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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento es el informe correspondiente a la Estimación del costo de las Unidades 
Constructivas utilizadas en la modelación de los activos eléctricos de ENEE Distribución, con 
costos al 31 de diciembre de 2020. 

El mismo se enmarca dentro de las tareas estipuladas en los Términos de Referencia "Valor 
Agregado de Distribución y Cálculo de Tarifas al Usuario Final”, aprobados por CREE mediante 
Acuerdo CREE-058 publicado en La Gaceta del 8 de junio de 2020 y que corresponde al contrato 
“Distribution Added Value and Retail Tariff Calculation” del  World Bank Group (WBG) con el 
consorcio SIGLA-ASINELSA, para realizar los servicios de consultoría establecidos en el respectivo 
contrato. 

La definición de la UC en cuanto a identificación y conformación física, está establecida en el 
“CATÁLOGO DE ESTRUCTURAS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS DE LA ENEE DEL 2011”. A 
partir de lo allí definido, es posible identificar los materiales que componen cada UC y de esa 
manera determinar el costo en concepto de materiales de las UC a partir del costo de los 
elementos individuales que las integran. 

En el proceso de individualización de los activos eléctricos parte de los activos de distribución no 
están ingresados en el GIS, razón por la cual estos se valorizan en forma separada sin tener en 
cuenta el concepto de UC. De igual manera se presenta los activos correspondientes a las SE 
AT/MT transferidas parcialmente a ENEE Distribución. 

En este informe se presenta una muestra de las tablas para todos los casos. La información 
completa se encuentra en formato digital en la dirección de DropBox: 

https://www.dropbox.com/sh/8wbuty8unisvaex/AACYQ7SICdvOKm8X6DTzVAina?dl=0 
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2. INTRODUCCIÓN 

En el proceso de cálculo del VAD, la valorización de la Base de Activos Regulatorios es un 
elemento central. Esa valorización reconoce dos procesos: 

a) Identificar los activos que integran la Base de Activos Regulatorios, 
b) Valorizar las Unidades Constructivas utilizadas en la modelación de la Base de Activos 

Regulatorios. 

Ambos procesos se enmarcan dentro de las tareas estipuladas en los Términos de Referencia 
"Valor Agregado de Distribución y Cálculo de Tarifas al Usuario Final”, aprobados por CREE 
mediante Acuerdo CREE-058 publicado en La Gaceta del 8 de junio de 2020 y que corresponde al 
contrato “Distribution Added Value and Retail Tariff Calculation” del  World Bank Group (WBG) 
con el consorcio SIGLA-ASINELSA, para realizar los servicios de consultoría establecidos en el 
respectivo contrato. 

La Base de Activos Regulatorios se compone, usualmente, de los Activos Regulatorios Eléctricos 
y de los Activos Regulatorios No Eléctricos. En el caso de este estudio, el Reglamento de Tarifas 
prevé que para este primer estudio tarifario los Activos Regulatorios No Eléctricos se 
determinaran como un porcentaje de los Activos Regulatorios Eléctricos. Debido a ello no son 
relevados. 

El objetivo general del estudio volcado en este documento es relevar, con el detalle necesario a 
los objetivos del trabajo, todas la Unidades Constructivas con que son representados/modelados 
los Activos Regulatorios Eléctricos de ENEE Distribución a una fecha de referencia y estimar un 
costo para las mismas. Como fecha de referencia se adoptó el 31 de diciembre de 2020.  

Dado que, adicionalmente a los activos eléctricos soportados en el GIS, existen activos no 
georreferenciados, así como los activos correspondientes a las SE AT/MT, en estos se valorizan 
los proyectos y las SE, al no disponer del detalle de las mismas en el esquema de UC. 

Todos los costos son en dólares al 31 de diciembre de 2020. 
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3. ESTIMACION DEL COSTO DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS UTILIZADAS EN LA 
VALORIZACION DE LOS ACTIVIOS ELECTRICOS 

Ya se ha mencionado que los activos eléctricos de ENEE Distribución se disponen representados 
en un GIS, excepto una parte menor no digitalizada a la fecha y los activos de las SE AT/MT 
transferidos a la distribuidora. 

Respecto de los activos eléctricos contenidos en el GIS de la empresa, éstos resultan 
identificados, en lo que a sus aspectos constructivos se refiere, mediante Unidades Constructivas 
típicas (UC), o estructuras típicas. 

La definición de la UC en cuanto a identificación y conformación física, está establecida en el 
“CATÁLOGO DE ESTRUCTURAS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS DE LA ENEE DEL 2011”. A 
partir de lo allí definido, es posible identificar los materiales que componen cada UC y de esa 
manera determinar el costo en concepto de materiales de las UC a partir del costo de los 
elementos individuales que las integran. 

En la Tabla Nro. 1 se presenta el costo de compra, puesto en depósito de la empresa o contratista, 
con precios a diciembre de 2020, de todos los elementos constructivos contenidos en las UC 
identificadas. 

El costo total de cada Unidad Constructiva se obtiene a partir de la información de los costos de 
los elementos materiales que las componen y de las actividades necesarias para su instalación y 
puesta en servicio. Para esto, entre otras variables, se considera: 

 

• La información de costos proporcionada por el operador producto de la gestión de compra de 

materiales y equipos para la operación y mantenimiento de la red. 

• La información de costos de proyectos recibidos por las unidades de recepción de proyectos. 

• La información obtenida de procesos de licitación realizados por la distribuidora. 

 

La Tabla Nro. 1 muestra el detalle de costos de cada uno de esos materiales: 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

Asistencia Técnica para el Cálculo del VAD y las Tarifas Finales de Honduras. Estimación de Costos de Unidades Constructivas.  4 

Tabla Nro. 1 
Detalle y costos de los elementos constitutivos de las UCs. 

 

 

027-007-034-7 C/U 5.68

027-007-036-6 C/U 1.31

027-003-044-0 C/U 8.60

027-002-089-1 C/U 4.38

027-008-037-0 PAR 13.07

027-008-051-2 PAR 16.33

030-026-040-0 C/U 1.26

030-026-032-0 C/U 1.26

030-011-020-7 C/U 0.38

030-001-014-0 C/U 2.77

030-001-026-6 C/U 7.24

030-006-013-2 C/U 5.49

030-006-025-9 C/U 4.97

030-016-021-8 C/U 1.40

030-016-041-4 C/U 2.43

030-016-027-5 C/U 2.29

030-001-024-8 C/U 8.13

030-006-015-0 C/U 1.46

030-021-035-6 C/U 10.08

005-001-017-7 PIE 0.08

005-001-015-9 PIE 0.12

006-017-017-4 PIE 0.14

006-017-062-0 PIE 0.26

006-017-009-4 PIE 0.07

006-017-060-1 PIE 0.14

099-021-167-3 C/U 37.26

028-045-035-9 C/U 0.27

049-001-008-3 MT³ 0.12

053-020-064-1 C/U 1.68

025-048-079-6 C/U 27.94

025-046-099-0 C/U 21.02

025-046-098-0 C/U 25.67

025-046-092-6 C/U 9.13

025-048-082-0 C/U 30.07

025-048-085-8 C/U 64.82

025-048-080-2 C/U 24.90

025-048-081-1 C/U 50.71

052-063-061-1 C/U 0.00

052-063-063-0 C/U 4,332.71

052-063-055-0 C/U 18,125.00

052-063-062-0 C/U 2,268.00

052-063-053-1 C/U 1,992.18

052-063-050-4 C/U 9,113.33

052-063-030-8 C/U 1,591.22

052-063-035-3 C/U 1,542.68

052-063-034-4 C/U 15,333.33

052-063-049-8 C/U 1,591.22

052-063-036-2 C/U 1,901.49

052-063-051-3 C/U 1,594.75

052-063-064-9 C/U 0.00

052-063-065-8 C/U 0.00

052-063-066-7 C/U 4,490.28

052-063-067-6 C/U 0.00

025-036-060-8 C/U 2.79

032-099-002-0 C/U 3.67

027-022-032-8 C/U 10.23

027-022-012-1 C/U 3.00

COSTO 

US$
Codigo Descripcion Unidad

ABRAZADERA "U" DE 5-1/2" X 1/4" X 2"

ABRAZADERA "U" DE 6-1/4" X 1/4" X 2"

ABRAZADERA AJUSTABLE DE 4 PERNOS 7-1/2X1/2".

ABRAZADERA SENC.6"A 6-5/8",1/4"X1-1/2" 6366

ABRAZADERA T/DADO P/POSTE DE 4" X 1/4" X 2"

ABRAZADERA T/DADO P/POSTE DE 6" X 1/4" X 2"

AISLADOR 3-11-44 OJO REFORZ.CON TORN.NO.22X2-1/4"

AISLADOR A0618 OJO 1/2"CON TORN.NO.14X1-1/2"

AISLADOR DE CARRETE C53-2

AISLADOR DE ESPIGA ANSI C55-4

AISLADOR DE ESPIGA ANSI C56-3

AISLADOR DE SUSPENSION ANSI C52-4

AISLADOR DE SUSPENSION ANSI C52-9

AISLADOR DE TENSION (1/4")

AISLADOR DE TENSION (3/8")

AISLADOR DE TENSION (5/16")

AISLADOR ESPIGA 9",R.1-3/8",23 KV.NEMA 56-2

AISLADOR SUSP.HORQUILLA-OJO 10" X 5-3/4" N

AISLADOR TIPO POSTE 6" X 11-1/2",6 ENAGUAS

ALAMBRE DE AMARRE # 4

ALAMBRE DE AMARRE # 6

ALAMBRE DE COBRE FORRADO TW NO.10 AWG

ALAMBRE DE COBRE FORRADO TW NO.12 AWG,2 CONDUCT.

ALAMBRE DE COBRE FORRADO TW NO.14 AWG

ALAMBRE DE COBRE FORRADO TW NO.14 AWG,2 CONDUCT.

ANTENA YAGUI DE 3 ELEMENTOS 7DB 37

ARANDELA CUADRADA 3/16"X2-1/4"X2-1/4"- ɸ = 11/16"

ARENA TRITURADA

ARO DE SEGURIDAD

BALASTRO CON PORTALAMP.P/LUMIN.MERC.100 W.

BALASTRO DE LUMINARIA DE SODIO DE 100 WATTS

BALASTRO DE LUMINARIA DE SODIO DE 70 WATTS.

BALASTRO LAMPARA FLOUR DE 40W. 240V.

BALASTRO P/LUMIN.DE MERCURIO DE 250 WATTS

BALASTRO P/LUMIN.VAPOR DE SODIO 400W,240V.

BALASTRO P/LUMINARIA DE MERC.DE 175 W.

BALASTRO PARA LUMINARIA DE SODIO DE 250W-240V.

BANCO DE CAP.DE DIST. 600 KVAR-34.5KV 19.9KV 125BIL

BANCO DE CAP.DE DIST.1200 KVAR 13.8/7.97KV 95BIL

BANCO DE CAP.DE DIST.1200 KVAR 34.5KVAR19.9KV125BIL

BANCO DE CAP.DE DIST.150 KVAR 34.5/19.9KV 125BIL

BANCO DE CAPACITOR 1200 KVAR-13.8 KV-3F

BANCO DE CAPACITOR 300 KVAR-34.5KV-150KVBIL

BANCO DE CAPACITOR 300 KVAR-4.16KV-3F

BANCO DE CAPACITOR 450 KVAR-13.8KV.

BANCO DE CAPACITOR 450 KVAR-34.5KV.

BANCO DE CAPACITOR 600 KVAR-13.8KV-3F

BANCO DE CAPACITOR 600 KVAR-34.5KV.

BANCO DE CAPACITOR 900 KVAR-13.8 KV.

BANCO DE CAPACITORES 300 KVAR,13.8/7.97 KV.

BANCO DE CAPACITORES 450 KVAR,13.8/7.97 KV.

BANCO DE CAPACITORES 600 KVAR,13.8/7.97 KV.

BANCO DE CAPACITORES 900K VAR,13.8/7.97 KV.

BASE FOTOCELDA 10/15A.125/250 V.C C-403-G-001

BASE PARA TUBO DE HIERRO G.DE 2" DE DIAMETRO

BASTIDOR DE CUATRO LINEAS

BASTIDOR DE DOS LINEAS
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Tabla Nro. 1 Continuación 
Detalle y costos de los elementos constitutivos de las UCs. 

 

027-022-021-0 C/U 7.10

027-022-009-7 C/U 1.75

025-026-020-0 C/U 3.69

025-026-040-6 C/U 4.47

025-026-060-2 C/U 4.91

025-031-063-3 C/U 6.65

025-031-064-2 C/U 5.25

025-031-072-2 C/U 7.23

025-026-070-0 C/U 9.75

025-018-011-8 C/U. 1.93

025-018-012-7 C/U. 2.00

025-031-066-0 C/U 8.87

025-031-067-0 C/U 11.76

025-031-074-0 C/U 7.96

025-041-025-4 C/U 30.33

025-041-029-0 C/U 10.15

025-041-038-0 C/U 17.38

032-099-003-0 C/U 4.04

007-031-016-1 PIE 0.18

007-031-030-3 PIE 0.40

007-031-024-1 PIE 0.27

007-055-001-1 PIE 3.52

099-065-063-9 PIE 1.49

006-075-030-7 PIE 0.00

006-075-014-7 PIE 0.00

005-041-024-0 PIE 1.82

005-069-042-0 PIE 0.91

005-069-010-7 PIE 0.44

005-069-049-3 PIE 1.41

005-069-007-2 PIE 0.29

005-069-004-5 PIE 0.33

005-013-039-0 PIE 0.59

005-013-071-0 PIE 0.92

005-017-093-0 PIE 1.37

005-013-021-9 PIE 0.20

005-013-015-7 PIE 0.14

005-013-023-7 PIE 0.27

005-013-027-3 PIE 0.35

005-013-031-7 PIE 0.49

005-041-013-2 PIE 0.22

005-041-009-9 PIE 0.14

005-041-015-0 PIE 0.43

005-041-021-2 PIE 0.60

005-041-017-9 PIE 0.33

005-041-007-0 PIE 0.10

005-041-019-7 PIE 1.05

005-041-005-2 PIE 0.12

006-056-043-8 PIE 1.00

006-001-057-3 PIE 0.32

006-045-082-0 PIE 1.45

006-044-061-8 PIE 0.28

006-044-049-4 PIE 0.16

006-044-037-8 PIE 0.11

006-045-058-0 PIE 0.86

006-045-094-6 PIE 1.73

006-046-005-8 PIE 4.12

006-045-034-7 PIE 0.56

006-046-015-6 PIE 2.26

006-045-010-4 PIE 0.36

006-056-063-4 PIE 1.47

006-044-085-0 PIE 0.22

COSTO 

US$
Codigo Descripcion Unidad

BASTIDOR DE TRES LINEAS

BASTIDOR DE UNA LINEA

BOMBILLO DE MERCURIO DE 100 WATTS HR100X38-4

BOMBILLO DE MERCURIO DE 175 WATTS G.E H175DX39/22

BOMBILLO DE MERCURIO DE 250 WATTS HR250DX39-5

BOMBILLO DE SODIO DE ALTA PRESION 70 WATTS

BOMBILLO DE SODIO DE ALTA PRESION DE 100 WATTS

BOMBILLO DE V/SODIO 250W 12000 HRS VLX215-67311

BOMBILLO DE VAPOR DE MERCURIO DE 400 WATTS

BOMBILLO ECONOMICO UNIVERSAL 15W SLS

BOMBILLO ECONOMICO UNIVERSAL 20 W SLS

BOMBILLO VAPOR SODIO ALTA PRESION 150W,LU150/100

BOMBILLO VAPOR SODIO ALTA PRESION 175W,LU175/100

BOMBILLO VAPOR SODIO ALTA PRESION 400 W. LU400

BRAZO METALICO PARA LAMPARA 1-1/4" X1/8"X120"

BRAZO METALICO PARA LAMPARA 1-1/4" X1/8"X30"

BRAZO METALICO PARA LAMPARA 1-1/4" X1/8"X96"

CABEZAL DE TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2"D.

CABLE ACERADO DE  1/4",7 HILOS,TIPO A

CABLE ACERADO DE  3/8",7 HILOS,TIPO A

CABLE ACERADO DE 5/16",7 HILOS,TIPO A

CABLE AISLADO XLP 1/0 15KV 100 DE AISLAMIENTO

CABLE COAXIAL RG-8/U-520 OHM

CABLE CONTROL 7X10 CONDUC.DE COBRE

CABLE CONTROL NO.14 AWG 6 CONDUCT.

CABLE CUADRUPLEX DE # 3/0

CABLE DE ALUM.TRIPLEX NO.1/0 ALPAC "RUBIDIUM"

CABLE DE ALUM.TRIPLEX NO.2 ALPAC "GENESIS"

CABLE DE ALUM.TRIPLEX NO.3/0 ALPAC "PALLADIUM

CABLE DE ALUM.TRIPLEX NO.4 ALPAC "SLATE"

CABLE DE ALUM.TRIPLEX NO.6 ALPAC "FLINT"

CABLE DE ALUMINIO DESN.266.8 MCM,ACSR "PARTRIDGE"

CABLE DE ALUMINIO DESN.477 MCM,ACSR "FLICKER"

CABLE DE ALUMINIO DESN.556.5 MCM,ACSR "DOVE"

CABLE DE ALUMINIO DESN.NO.1/0 AWG,ACSR "RAVEN"

CABLE DE ALUMINIO DESN.NO.2 ACSR "SPARROW"

CABLE DE ALUMINIO DESN.NO.2/0 AWG,ACSR "QUAIL"

CABLE DE ALUMINIO DESN.NO.3/0 AWG,ACSR "PIGEON"

CABLE DE ALUMINIO DESN.NO.4/0 AWG.ACSR

CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.1/0 AWG "ASPEN"

CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.2 AWG "SLOE"

CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.2/0 AWG "THORN"

CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.266.8 MCM "CORKWOOD"

CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.3/0 AWG "CAMWOOD"

CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.4 AWG "HOPE"

CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.4/0 AWG "DARWOOD"

CABLE DE ALUMINIO FORRADO NO.6 AWG "BAY"

CABLE DE COBRE BX DE 2 CONDUCT.NO.10,600 V.

CABLE DE COBRE DESNUDO SOLIDO NO. 6

CABLE DE COBRE FORRADO NO.1/0 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.10 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.12 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.14 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.2 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.2/0 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.3/0 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.4 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.4/0 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.6 AWG,7 HILOS,600V.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.6 AWG. 2 CONDUCT.

CABLE DE COBRE FORRADO NO.8 AWG, 7 HILOS,600V.
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006-075-056-8 PIE 0.74

099-062-237-6 PIE 24.84

025-099-072-6 C/U 13.07

025-099-074-4 C/U 9.24

025-099-075-3 C/U 13.07

025-099-071-7 C/U 9.24

025-049-014-8 C/U 8.40

049-001-007-4 BOLSA 2.61

009-012-045-0 ROLLO 4.74

009-012-028-0 ROLLO 1.25

029-019-024-4 LIBRA 0.00

029-055-053-6 C/U 8.87

029-055-072-3 C/U 20.38

029-055-093-9 C/U 64.10

029-054-018-2 C/U 21.02

029-055-065-2 C/U 10.44

029-055-095-7 C/U 48.53

029-057-012-7 C/U 8.87

029-057-022-5 C/U 1.32

029-057-006-5 C/U 8.40

029-054-025-3 C/U 24.27

029-055-060-7 C/U 13.09

029-054-066-5 C/U 4.67

029-055-086-8 C/U 87.32

029-055-079-7 C/U 17.73

029-065-008-6 C/U 0.19

029-065-006-8 C/U 0.14

029-042-034-4 C/U 0.47

029-065-010-1 C/U 0.28

029-057-078-0 C/U 4.77

029-057-076-2 C/U 6.62

029-045-004-9 C/U 1.97

029-045-093-3 C/U 3.03

029-030-024-8 C/U 29.17

029-045-080-8 C/U 0.37

029-042-052-3 C/U 0.42

029-042-052-1 C/U 0.13

029-042-052-2 C/U 0.72

029-045-081-7 C/U 3.73

029-045-082-6 C/U 3.73

029-045-083-5 C/U 3.50

029-042-090-7 C/U 0.56

029-042-034-9 C/U 1.10

029-042-035-1 C/U 1.25

029-030-033-7 C/U 31.28

029-043-042-0 C/U 51.33

029-043-050-0 C/U 26.00

029-043-046-7 C/U 33.60

029-043-048-5 C/U 76.20

029-043-012-6 C/U 0.88

029-043-020-6 C/U 0.93

029-043-032-2 C/U 1.00

029-042-054-0 C/U 0.37

029-042-053-1 C/U 0.57

029-042-056-9 C/U 0.61

029-042-057-8 C/U 0.57

029-042-055-0 C/U 1.11

029-042-062-0 C/U 1.65

029-042-063-0 C/U 1.02

029-042-076-5 C/U. 0.00

029-042-065-8 C/U 0.93

COSTO 

US$
Codigo Descripcion Unidad

CABLE DE CONTROL NO.12AWG,4 CONDUCT.,600V.

CABLE UTP CATEGORIA 5E

CAPACITOR P/LAMPARA 100 W.SODIO

CAPACITOR P/LAMPARA 250W SODIO.

CAPACITOR P/LAMPARA 400W SODIO.

CAPACITOR P/LAMPARA 70 W.SODIO.

CAPACITOR P/LAMPARA TIPO COBRA 220-250 WATTS.

CEMENTO GRIS

CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH SUPER 33.3 M

CINTA AISLANTE PLASTICA DE 3/4" X 66 YARDAS

CINTA DE ALUMINIO PROTECTORA DE 260" X 0.50'

CON.P/CABLE NO.2 ACSR (6-1)CON CONECT.DE AC.YDS2R

CON.P/CABLE NO.3/0 ACSR (6-1)YDS27R-RC-30

CON.P/CABLE NO.477 ACSR (26-7) C/CON.DE AC.YDS36R

CON.PARA CABLE DE 1/4" EHS,7 HILOS "BURNDY"YDS250E

CONE.P/CABLE NO.2/0 ACSR (6-1)CON CON.DE AC.YDS26R

CONEC.DE EMPALME P/477 ACSR (24/7)YDS326R

CONEC.DERIVACION P/CABLE N.1/0 ACSR N7819)YCB 25R

CONEC.DERIVACION P/CABLE NO.266.8 ACSRYCB30R

CONEC.DERIVACION PARA CABLE NO.2 ACSR BURNDYYCB2R

CONEC.P/CABLE DE 5/16" HS,7 HILOS YDS312E

CONEC.P/CABLE NO.1/0 ACSR (6-1,7) "BURNDY" YDS25RL

CONEC.P/CABLE NO.2 ALUMINIO,7 HILOS "BURNDY"YDS2CA

CONEC.P/CABLE NO.266.8 MCM ACSRDS30R

CONEC.P/CABLE NO.4/0 ACSR (6-1,7) "BURNDY"YDS28RL

CONECTOR ALUMINIO P/CABLE NO. 4/0 ACSR YCA28R-2N

CONECTOR ALUMINIO P/CABLE NO.2/0 ACSR YCA26R-2N

CONECTOR COMPRESION 4A2 Y 4A6 KO-R06.

CONECTOR COMPRESION ALUM. 266.8 ACSR YCA30R-2N

CONECTOR CON ESTRIBO P/ 1/0 YCB38R26U

CONECTOR CON ESTRIBO P/266.8MCM YCB33R26U

CONECTOR DE ALUMINIO FORMA "C" YP27AU4

CONECTOR DE ALUMINIO YPC38R26U TIPO C

CONECTOR DE COMPRESION  K3A36U-4N. (PLANCHA)

CONECTOR DE COMPRESION 26R8U

CONECTOR DE COMPRESION BIMETALICO DE 1/0 A 6

CONECTOR DE COMPRESION BIMETALICO DE 2 A 4

CONECTOR DE COMPRESION BIMETALICO DE 2 A 6

CONECTOR DE COMPRESION CRIMPIT YPC33R26U (266 - 1/0)

CONECTOR DE COMPRESION CRIMPIT YPC33R28R (266 - 3/0)

CONECTOR DE COMPRESION CRIMPIT YPC33R33R (266 - 266)

CONECTOR DE COMPRESION DE ALITA 44A44 o 35A35

CONECTOR DE COMPRESION DE COBRE YG 6C6C

CONECTOR DE COMPRESION DE COBRE YG 6C8C

CONECTOR DE COMPRESION TIPO T (266-266)

CONECTOR DE COMPRESION TIPO T YOT37R25R (477/556-1/0)

CONECTOR DE COMPRESION TIPO T YOT37R28R (477/556-3/0)

CONECTOR DE COMPRESION TIPO T YOT37R30R (477/556-266)

CONECTOR DE COMPRESION TIPO T YOT37R37R (477/556-477/556)

CONECTOR DE COMPRESION TIPO T YTU25R25R (1/0-1/0)

CONECTOR DE COMPRESION TIPO T YTU27R25R (3/0-1/0)

CONECTOR DE COMPRESION TIPO T YTU30R25R (266-1/0)

CONECTOR DE COMPRESION YC 2 A 2 (2 -2)

CONECTOR DE COMPRESION YC 2 A 4 (2 -6)

CONECTOR DE COMPRESION YC 25 A 2 (1/0 -2)

CONECTOR DE COMPRESION YC 25 A 25 (1/0-1/0)

CONECTOR DE COMPRESION YC 25 A 4 (1/0 -6)

CONECTOR DE COMPRESION YC 28 A 2  (3/0 -2)

CONECTOR DE COMPRESION YC 28 A 25 (3/0 - 1/0)

CONECTOR DE COMPRESION YC 28 A 26 (3/0 - 2/0)

CONECTOR DE COMPRESION YC 28 A 28 (3/0 - 3/0)
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029-042-077-4 C/U 14.93

029-042-051-3 C/U 0.35

029-042-050-4 C/U 0.36

029-042-040-6 C/U 1.71

029-042-086-3 C/U 1.40

029-042-081-8 C/U 2.10

029-043-052-9 C/U 7.65

029-045-095-1 C/U 19.72

029-045-097-0 C/U 4.43

029-033-096-2 C/U 25.33

029-043-051-0 C/U 8.96

029-043-057-4 C/U 7.25

029-042-098-0 C/U 7.59

029-042-093-4 C/U 10.00

029-042-097-0 C/U 14.05

029-042-099-9 C/U 19.58

029-042-033-5 C/U 0.93

029-042-001-2 C/U 1.63

099-066-078-9 C/U 0.00

029-024-052-4 C/U 3.54

029-033-070-1 C/U 11.42

029-033-064-0 C/U 11.43

029-033-062-1 C/U 8.88

029-024-060-4 C/U 3.60

029-043-057-9 C/U 4.27

029-033-095-3 C/U 4.11

029-025-010-0 C/U 1.04

025-046-010-2 C/U 87.11

025-036-024-1 C/U 163.41

025-036-026-0 C/U 105.07

055-001-086-9 C/U 85.67

055-001-062-6 C/U 117.90

055-001-087-8 C/U 118.34

055-001-087-1 C/U 133.33

055-001-087-3 C/U 137.50

055-001-087-5 C/U 150.00

055-001-043-9 C/U 80.33

055-001-046-6 C/U 65.10

035-053-033-5 C/U 15.30

035-053-083-6 C/U 59.07

035-053-008-6 C/U 7.89

035-053-051-3 C/U 21.92

035-053-021-9 C/U 7.47

035-053-080-9 C/U 36.32

035-057-046-6 C/U 10.73

035-057-052-8 C/U 14.93

035-057-070-6 C/U 36.87

035-057-054-6 C/U 21.00

055-001-088-1 C/U 170.02

055-007-047-3 C/U 235.45

055-009-067-2 C/U 2,772.42

099-062-235-5 C/U 1,442.04

099-063-106-1 C/U 0.00

027-019-009-6 C/U 5.29

027-019-019-4 C/U 5.67

027-019-092-6 C/U 4.47

027-020-010-0 C/U 8.77

027-019-048-0 C/U 7.51

027-020-008-5 C/U 13.17

027-019-090-8 C/U 8.19

027-019-091-7 C/U 8.33

COSTO 

US$
Codigo Descripcion Unidad

CONECTOR DE COMPRESION YC 38 A 38

CONECTOR DE COMPRESION YC 4 A 4  (6 -6)

CONECTOR DE COMPRESION YC 4 A 6  (6 -4)

CONECTOR DE COMPRESION YC60A60

CONECTOR DE COMPRESION YCA30

CONECTOR DE COMPRESION YCS 30R FORMA DE C "BURNDY"

CONECTOR DE COMPRESION YE27R-60 P-3/0 ACSR.

CONECTOR DE COMPRESION YPC 36 A 36  P/477 MCM.

CONECTOR DE COMPRESION YPC 40 A 40 (556.5 - 795)

CONECTOR DE ESTRIBO PARA LINEA VIVA (4/0-477)

CONECTOR DE PIN YE25R25 (1/0)

CONECTOR DE PIN YE26R60 (2/0)

CONECTOR DE PIN YE28R60 (4/0)

CONECTOR DE PIN YE2R25 (#2)

CONECTOR DE PIN YE30R60 (266.8-336.4)

CONECTOR DE PIN YE361R60 (477)

CONECTOR KD-R05 4/0 3/0 COMPRESION.

CONECTOR KDR28 ACSR 4/0 3/0 COMPRESION.

CONECTOR MACHO RG8U9913

CONECTOR P/ATERRIZ.DE TRANSF. BURNDYEQC832C

CONECTOR P/LINEA VIVA 4/0 A 266.8 S1545AGP

CONECTOR P/LINEA VIVA,336.4/6 ACSR-4/0  S1530AGP

CONECTOR PARA LINEA VIVA 1/0

CONECTOR TERM.DE COBRE P/1/0-500 "ANDERSON"VLI61CH

CONECTOR TERMINAL TIPO PIN PARA 3/0

CONECTOR UP45R36R TIPO GRAPA PARALELO ALUMI.BURNDY

CONECTOR VARILLA DE ATERRIZAJE DE ф = 5/8"

CONTACTOR P/ALUMB.TIPO ABIERTO 30A.2 POLOS 240V.

CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO DOBLE CIRCUITO

CONTROL MULTIPLE DE 3000 WATTS

CORTA CIRCUITO 100AMP. NORMAL, 34.5 KV

CORTA CIRCUITO 100AMP., 13.8 KV.  ROMPE ARCO

CORTA CIRCUITO 100AMP., 34.5 KV.  ROMPE ARCO

CORTA CIRCUITO 100AMP., 34.5 KV., APERTURA BAJO CARGA

CORTA CIRCUITO 200AMP., 34.5 KV., APERTURA BAJO CARGA

CORTA CIRCUITO 300AMP. CONV. MACHO SOLIDO APERTURA BAJO CARGA

CORTA CIRCUITO 7.8/13.5 KV., 100 AMPS.

CORTA CIRCUITO 7.8/15 KV., 100 AMPS.  CONV.

CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"X5"X96"

CRUCETA DE MADERA CURADA DE 5"X6"X240"

CRUCETA DE MADERA DE 4"X5"X48"

CRUCETE DE 4" X 5" X 120"

CRUCETE DE 4" X 5" X 72"

CRUCETE DE 5" X 6" X 120"

CRUCETE DE HIERRO 1/4" X 2-1/2" X 2-1/2" X 42"

CRUCETE DE HIERRO 1/4" X 2-1/2" X 2-1/2" X 60"

CRUCETE DE HIERRO 1/4" X 3" X 3" X 96"

CRUCETE DE HIERRO DE 72"

CUCHILLA BYPASS

CUCHILLA MONOPOLAR DE 27 KV.

CUCHILLA TRIPOLAR 13.8 KV

DATARADIO INTEGRAL TR UHF 440-476 MHZ

DISPOSITIVOS DE ADQUISICION Y CONTROL DE ALARMAS

ESPIGA P/13,000 "BASE 2-3/4",3/4"X 6-1/2",1" 4705

ESPIGA P/CRUCETE DE HIERRO DE 3/4X6 DE LARGO.

ESPIGA P/PUNTA DE POSTE 20",ROSCA DE PLOMO 1" 2199

ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=6", ROSCA=1", D=3/4"

ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=8", ROSCA=1-3/8", D=3/4"

ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO CURVA L=21", ROSCA 1-3/8"

ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=18", ROSCA=1"

ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=20", ROSCA=1-3/8"
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027-020-006-7 C/U 8.48

027-020-012-9 C/U 4.43

027-020-016-5 C/U 8.87

029-033-094-4 C/U 12.42

029-033-094-7 C/U 14.58

027-022-052-4 C/U 6.53

025-036-038-6 C/U 4.86

025-036-020-5 C/U 8.21

025-036-030-3 C/U 6.32

055-033-002-6 C/U 3.50

055-033-004-4 C/U 3.50

055-033-006-2 C/U 3.50

055-033-007-1 C/U 3.57

055-033-013-5 C/U 3.50

055-034-001-3 C/U 1.12

055-034-010-2 C/U 1.53

055-033-013-3 C/U 3.50

055-033-016-0 C/U 3.50

055-034-019-4 C/U 1.43

055-033-085-9 C/U 2.57

055-034-043-4 C/U 3.69

055-034-021-0 C/U 1.62

055-034-045-2 C/U 10.96

055-034-023-8 C/U 1.59

055-034-002-2 C/U 1.03

055-034-011-1 C/U 1.17

055-033-021-3 C/U 3.50

055-033-022-2 C/U 3.50

055-034-025-6 C/U 1.71

055-035-061-9 C/U 10.40

055-034-027-4 C/U 2.09

055-034-003-1 C/U 1.15

055-034-012-0 C/U 1.15

055-033-031-1 C/U 3.50

055-033-035-8 C/U 3.50

055-034-029-2 C/U 2.29

055-034-004-0 C/U 1.12

055-034-031-8 C/U 2.62

055-034-005-0 C/U 2.02

055-034-014-9 C/U 1.33

055-033-052-7 C/U 3.50

055-034-033-6 C/U 2.58

055-034-015-8 C/U 1.30

055-033-063-4 C/U 3.50

055-034-035-4 C/U 3.59

055-033-070-5 C/U 1.35

055-033-078-8 C/U 2.57

055-034-017-6 C/U 1.44

055-034-039-0 C/U 4.28

025-046-012-0 C/U 228.67

027-041-086-0 C/U 3.27

027-041-059-2 C/U 2.71

027-027-021-2 C/U 2.29

027-026-048-6 C/U 6.17

027-026-013-6 C/U 8.54

027-026-040-3 C/U 15.43

027-029-022-4 C/U 16.01

027-029-023-0 C/U 16.01

027-029-022-7 C/U 16.01

027-029-064-5 C/U 3.36

027-029-059-2 C/U 3.25

COSTO 

US$
Codigo Descripcion Unidad

ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=21", ROSCA=1-3/8"

ESPIGA VASTAGO 5"BASE 2",5/8"X10X5-3/4",P1"881

ESPIGA VASTAGO 7"BASE 3",5/8"X14",PLOMO 1-3/8"4717

ESTRIBO DE COMPRESION PARA CONEXIÓN DE LINEA VIVA (2-4/0)

ESTRIBO DE COMPRESION PARA CONEXIÓN DE LINEA VIVA (3/0-477) MCM

EXTENSION P/BASTIDOR DE 9",CAT.J2357 JOSLYN

FOTOCELDA 1700W,105/285V.FISHER PIERCE M.6690

FOTOCELDA DE 1000W.120V.FISHER PIERCE MOD.6660

FOTOCELDA DE 1000W.240V.FISHER PIERCE MOD.6672

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 0.2 AMPERIO (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 0.4 AMPERIO (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 0.6 AMPERIO (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 0.7 AMPERIO (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 1 AMPERIO (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 1 AMPS TIPO H

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 1 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 1.3 AMPERIO (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 1.6 AMPERIO (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 10 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 10.4 AMPERIOS (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 100 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 12 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 140 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 15 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 2 AMPS TIPO H

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 2 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 2.1 AMPERIOS (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 2.5 AMPERIOS (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 20 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 200 AMPS TIPO T

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 25 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 3 AMPS TIPO H

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 3 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 3.1 AMPERIOS (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 3.5 AMPERIOS (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 30 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 4 AMPS TIPO H

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 40 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 5 AMPS TIPO H

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 5 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 5.2 AMPERIOS (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 50 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 6 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 6.3 AMPERIOS (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 65 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 7.0 AMPERIOS (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 7.8 AMPERIOS (SLOFAST)

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 8 AMPS TIPO K

FUSIBLE P/ALTA TENSION DE 80 AMPS TIPO K

GABINETE MET.P/INTEMPERIE TIPO 3R 10"X8"X6" APTEX

GANCHO EN ANGULO DE 45 PARA RETENIDA CHANCE

GANCHO PARA RETENIDA 1/4"X1-1/2"X4-1/8"X11/16"

GRAPA ACERO TIPO REDON.P/6-3/0,11000LB,BT2124BTC

GRAPA DE ALUM.RECTA P/.30"-.60",12000LB,C501-0719

GRAPA DE ALUM.RECTA P/NO.6 A 3/0 ACSR,6000 LBS.

GRAPA DE ALUM.T/HORQUILLA.187"A0.57"10000LB,BT5210

GRAPA DE SUSPENSION PARA GUARDA D=1/4"

GRAPA DE SUSPENSION PARA GUARDA D=3/8"

GRAPA DE SUSPENSION PARA GUARDA D=5/16"

GRAPA P/RETEN.DE 1/4"A7/16",3 PERNO,6450 CH

GRAPA P/RETEN.DE 1/4"A7/16",3 PERNOS,6449 CH
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027-029-076-1 C/U 3.29

026-029-070-3 LIBRA 1.03

029-033-066-8 C/U 6.75

029-042-034-5 C/U 20.83

027-026-004-5 C/U 28.40

027-026-005-7 C/U 45.69

027-026-056-6 C/U 8.96

027-027-092-9 C/U 22.60

027-027-093-3 C/U 12.38

027-027-093-1 C/U 13.30

027-028-043-3 C/U 11.26

027-029-016-2 C/U 15.87

027-026-075-3 C/U 15.28

027-029-079-1 C/U 45.40

027-044-075-1 C/U 2.33

049-002-065-1 MT³ 0.16

027-065-014-0 C/U 0.37

027-065-018-7 C/U 0.37

027-016-035-5 C/U 7.00

025-099-073-5 C/U 14.70

025-099-070-8 C/U 13.07

025-099-067-3 C/U 34.42

025-099-068-2 C/U 12.38

055-060-059-1 UNIDA 6,875.00

025-021-053-0 C/U 0.98

025-017-002-2 C/U 0.93

025-007-024-1 C/U 34.79

025-007-025-0 C/U 145.09

025-007-028-8 C/U 56.00

025-006-068-4 C/U 112.08

025-006-072-8 C/U 65.33

025-007-030-3 C/U 98.13

025-007-032-1 C/U 121.88

025-007-022-3 C/U 35.00

025-007-017-0 C/U 144.03

025-007-047-5 C/U 12.13

025-007-107-6 C/U 216.67

025-007-107-5 C/U 215.42

025-007-107-1 C/U 76.38

025-007-107-3 C/U 171.35

025-007-107-4 UNIDA 375.00

025-007-107-0 UNIDA 1,141.13

999-999-999-9 UNIDAD 1,130.07

025-006-024-5 C/U 35.00

025-006-020-9 C/U 41.53

025-006-038-0 C/U 32.00

025-006-090-6 C/U 32.20

053-001-030-6 C/U 33.97

053-006-007-7 C/U 33.97

053-008-040-9 C/U 262.50

099-062-142-1 C/U 0.00

055-053-017-0 C/U 35.83

055-053-029-7 C/U 32.45

055-053-040-1 C/U 73.42

055-053-039-9 C/U 53.66

028-001-086-1 C/U 0.56

028-001-050-2 C/U 0.30

028-003-098-0 C/U 0.75

028-003-070-1 C/U 0.86

028-003-082-8 C/U 0.79

028-004-042-1 C/U 1.23

COSTO 

US$
Codigo Descripcion Unidad

GRAPA P/RETEN.DE 2, 3 PERNOS.

GRAPA PARA CERCA DE 1-1/2"

GRAPA PARA LINEA VIVA  (8-1/0)

GRAPA PARALELA UNIVERSAL PARA CABLE ACERADO

GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR (2-4/0)

GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR (3/0 - 556)

GRAPA TERMINAL TIPO RECTO .31-.88 ADS-88C

GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CABLE DE GUARDA 1/4"

GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CABLE DE GUARDA 3/8"

GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CABLE DE GUARDA 5/16"

GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0)

GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (2-4/0)

GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (266.8-556MCM)

GRAPA TIPO MONTURA

GRAPAS ESLABON U DE PIN 5793.

GRAVA TRITURADA

GUARDACABO GALVANIZADO PARA CABLE DE 1/4"

GUARDACABO GALVANIZADO PARA CABLE DE 3/8"

HORQUILLA DE BOLA,2-5/8",PASADOR DE 5/8" BT3049F

IGNITOR DE 250 W.

IGNITOR P/BOBINA SODIO 70 W.

IGNITOR P/LAMPARA SODIO 100 W.

IGNITOR P/LAMPARA SODIO 400 W.

INTERRUPTOR, EQUIPO DE PROTEC. CON MEDICION, CONTROL

LAMPARA FLUORECENTE 40WATTS,48"LARGO,ARRANQ.RAPIDO

LAMPARA INCANDECENTE DE 150W 240V E-27

LUMINARIA 100W SODIO 240V.

LUMINARIA 150W SODIO 240V.

LUMINARIA 175W SODIO 240V.

LUMINARIA 250W MERCURIO 120/240 COBRA TIPO.

LUMINARIA 250W MERCURIO TIPO COBRA

LUMINARIA 250W SODIO 240V.

LUMINARIA 400W SODIO 240V.

LUMINARIA 70W SODIO 240V.

LUMINARIA DE MERCURIO DE 400 W. 240 V.

LUMINARIA FLUOREC.EXT.2 TUBOS 40W 240 V."RPMR"

LUMINARIA LED 120 W

LUMINARIA LED 150 W

LUMINARIA LED 39 W

LUMINARIA LED 80 W

LUMINARIA LED ERS10H2D15402 135 W

LUMINARIA LED GLX72 XD 164 W

LUMINARIA LED RX212014CA5RNSN LED

LUMINARIA MERC.100 W. TIPO CANASTA

LUMINARIA MERC.100 W.240V,TIPO CANASTA VERT 201SA

LUMINARIA MERCURIO 175 W,120/240V COMPLETA

LUMINARIA TIPO BENJAMIN "SPERO"

MEDIDOR 30 A.,CLASE 200,240 V.,3 HILOS,DE BASE

MEDIDOR 30A,CL200,240V,3H,TIPO DE TABLERO

MEDIDOR 30A,CL200,240V.4H,DELTA, TIPO DE BASE.

MODEM INTERNO DE 56 KBPS

PARARRAYO DE 10 KV.TIPO E6,M.EDISON CAT.AV1B10

PARARRAYO DE 15 KV.TIPO E6 M EDISON  CAT.AV1B15

PARARRAYO DE 27 KV. 100 AMP. PARA 34.5 KV.

PARARRAYO DE 27 KV. PDV-65 POLIMERICO

PERNO DE CARROCERIA 1/2"X5"

PERNO DE CARROCERIA 3/8"X5"

PERNO DE MAQUINA DE 1/2"X10"
PERNO DE MAQUINA DE 1/2"X3"

PERNO DE MAQUINA DE 1/2"X6"
PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X14"
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028-004-043-0 C/U 1.33

028-004-045-9 C/U 1.73

028-004-020-7 C/U 0.81

028-004-026-1 C/U 0.80

028-004-034-1 C/U 0.93

028-004-038-8 C/U 1.08

028-004-044-0 C/U 1.59

028-014-033-5 C/U 2.08

028-014-036-5 C/U 2.22

028-010-054-8 C/U 2.81

028-010-055-1 C/U 3.00

028-010-056-6 C/U 7.29

028-010-055-7 C/U 2.67

028-010-055-9 C/U 3.38

028-010-058-4 C/U 2.93

028-010-062-8 C/U 3.94

028-010-068-2 C/U 3.07

028-010-044-0 C/U 0.56

028-010-051-0 C/U 0.63

028-012-054-0 C/U 1.42

028-012-058-7 C/U 1.32

028-012-062-0 C/U 1.84

028-012-075-6 C/U 2.22

028-012-077-4 C/U 3.27

028-012-066-7 C/U 1.85

028-012-068-5 C/U 2.16

028-012-070-0 C/U 2.15

028-009-029-0 C/U 0.75

028-001-045-1 C/U 1.06

027-047-024-0 C/U 14.17

027-047-014-2 C/U 3.96

027-047-014-5 C/U 5.00

027-047-012-4 C/U 2.53

027-013-084-8 C/U 7.25

027-013-090-0 C/U 11.58

027-020-059-5 C/U 8.07

025-047-012-7 C/U 0.93

025-047-001-0 C/U 3.17

035-045-014-5 C/U 261.05

035-045-016-3 C/U 232.56

035-045-017-6 C/U 628.22

035-045-017-9 C/U 1,833.36

035-045-017-3 C/U 591.30

035-045-018-1 C/U 297.57

035-045-018-3 C/U 1,083.23

035-045-024-3 C/U 371.42

035-045-024-4 C/U 2,353.79

035-045-032-3 C/U 850.95

035-045-025-5 C/U 2,634.05

035-045-033-2 C/U 1,037.03

035-045-033-3 C/U 2,850.00

035-045-033-5 C/U 2,541.67

035-045-025-3 C/U 2,921.77

035-045-025-4 C/U 3,287.00

035-045-025-2 C/U 600.53

035-045-034-0 C/U 879.18

035-045-020-7 C/U 755.83

035-045-034-1 C/U 2,197.94

035-045-034-3 C/U 2,747.42

035-045-034-5 C/U 3,534.00

035-045-034-7 C/U 3,125.00

COSTO 

US$
Codigo Descripcion Unidad

PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X16"
PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X20"

PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X6"

PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X8"
PERNO DE MAQUINA DE 5/8X10"

PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12"

PERNO DE MAQUINA DE 5/8X18"

PERNO DE OJO CURVO CON GUARDACABO 5/8X10"

PERNO DE OJO CURVO CON GUARDACABO 5/8X12"
PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 10"

PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 10" CON GUARDACABO

PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 12 CON ESLABON

PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 12"

PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 12" CON GUARDACABO

PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 14"
PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 16"

PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 18"

PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 6"

PERNO DE OJO RECTO 5/8" X 8"

PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"X10"

PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"X12"
PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"X14"

PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"X22"

PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"X24"
PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8''X16"

PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8''X18"

PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8''X20"

PERNO GOLOSO 1/2" X 5"

PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR

PLACA DE EXTENSION P/ESTRUCT.1/2"X4"X24" CHANCE

PLACA DE REFUERZO DE 1/4"X 5"X 6"

PLACA DE REFUERZO DE 1/4X6X8" D=15/16"

PLACA DE REFUERZO DE 3/16"X4"X5", D=13/16"
PLATO DE ANCLAJE DE 16"X16"

PLATO DE ANCLAJE DE 20"X20"

PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE DE MADERA DE 1/2"X4"X24"

PORTALAMPARA P/ LUM.FLUORES.SIN BASE P/ARRANCADOR

PORTALAMPARA PARA SERIE BASE MOGUL ROSCA E-27

POSTE DE CONCRETO DE 25'

POSTE DE CONCRETO DE 30'
POSTE DE CONCRETO DE 30' AS CLASE 1700 LBS

POSTE DE CONCRETO DE 30' AS CLASE 2000 LBS

POSTE DE CONCRETO DE 30' AUTOSOPORTADO 750 KG

POSTE DE CONCRETO DE 35'
POSTE DE CONCRETO DE 35' AS CLASE 2000 LBS

POSTE DE CONCRETO DE 40'

POSTE DE CONCRETO DE 40' AS CLASE 1800 KG

POSTE DE CONCRETO DE 40' AS CLASE 2000 LBS

POSTE DE CONCRETO DE 45' AS CLASE 1800 KG

POSTE DE CONCRETO DE 45' AS CLASE 2000 LBS.

POSTE DE CONCRETO DE 45' AS CLASE 3000 LBS.

POSTE DE CONCRETO DE 45' AS CLASE 3500 LBS.

POSTE DE CONCRETO DE 45' AS CLASE 5500 LBS

POSTE DE CONCRETO DE 45' AS CLASE 7500 LBS

POSTE DE CONCRETO DE 45' CLASE 4

POSTE DE CONCRETO DE 50'

POSTE DE CONCRETO DE 50' AS

POSTE DE CONCRETO DE 50' AS CLASE 2000 LBS.

POSTE DE CONCRETO DE 50' AS CLASE 3000 LBS.

POSTE DE CONCRETO DE 50' AS CLASE 3500 LBS.

POSTE DE CONCRETO DE 50' AS CLASE 4000 LBS.



                                                                                                             

Asistencia Técnica para el Cálculo del VAD y las Tarifas Finales de Honduras. Estimación de Costos de Unidades Constructivas.  11 

Tabla Nro. 1 Continuación 
Detalle y costos de los elementos constitutivos de las UCs. 

 

035-045-035-1 C/U 947.10

035-045-035-0 C/U 3,097.09

035-045-019-0 C/U 755.83

035-001-026-4 C/U 147.38

035-001-035-3 C/U 170.96

035-001-036-2 C/U 159.44

035-001-037-1 C/U 158.10

035-001-050-4 C/U 144.67

035-001-051-3 C/U 191.94

035-001-064-9 C/U 350.00

035-001-065-8 C/U 267.61

035-001-079-2 C/U 246.44

035-001-080-9 C/U 363.31

035-002-003-7 C/U 584.47

035-002-019-0 C/U 688.04

035-017-054-4 C/U 213.86

035-017-055-3 C/U 360.84

035-017-056-2 C/U 562.83

035-017-057-1 C/U 919.07

035-017-057-3 C/U 2,958.00

035-017-058-0 C/U 1,193.06

035-017-021-2 C/U 137.67

035-017-047-3 C/U 144.67

035-017-020-3 C/U 135.33

029-017-077-0 JUEGO 6.59

027-059-025-8 C/U 5.92

035-081-017-9 C/U 16.57

035-081-020-1 C/U 8.57

035-081-023-0 C/U. 16.57

035-081-018-8 C/U 14.40

035-081-073-1 C/U 2.80

008-070-085-9 BOLSA 0.00

025-047-036-0 C/U 12.83

025-047-035-0 C/U 14.75

025-047-072-6 C/U 36.87

052-065-062-3 C/U 0.00

052-065-062-5 C/U 19,583.33

033-024-148-9 C/U. 0.00

055-060-090-9 C/U 13,807.68

055-060-058-9 C/U 5,834.23

055-060-092-9 C/U 17,583.33

055-060-092-7 C/U 10,454.72

035-033-038-0 C/U 37.33

027-068-015-9 C/U 6.07

027-068-034-6 C/U 6.07

053-020-028-5 C/U 0.47

053-020-029-4 C/U 0.70

027-090-065-5 C/U 0.68

027-020-058-6 C/U 6.32

035-081-066-0 C/U 2.64

028-009-025-4 C/U 0.34

035-073-034-5 C/U 0.00

035-065-030-6 C/U 0.00

052-003-046-8 C/U 161.47

052-003-047-7 C/U 501.67

052-003-048-6 C/U 501.67

052-015-054-6 C/U 6,709.20

052-015-062-6 C/U 4,455.40

052-015-064-4 C/U 5,532.31

052-015-038-6 C/U 5,441.48

052-015-041-0 C/U 4,113.64

COSTO 

US$
Codigo Descripcion Unidad

POSTE DE CONCRETO DE 55' AS CLASE 1000 LBS.

POSTE DE CONCRETO DE 55' AS CLASE 2000 LBS.

POSTE DE CONCRETO DE 60'

POSTE DE MADERA TRATADA DE 25', CLASE 6

POSTE DE MADERA TRATADA DE 30', CLASE 4

POSTE DE MADERA TRATADA DE 30', CLASE 5
POSTE DE MADERA TRATADA DE 30', CLASE 6

POSTE DE MADERA TRATADA DE 35', CLASE 4

POSTE DE MADERA TRATADA DE 35', CLASE 5

POSTE DE MADERA TRATADA DE 40', CLASE 3

POSTE DE MADERA TRATADA DE 40', CLASE 4

POSTE DE MADERA TRATADA DE 45', CLASE 3

POSTE DE MADERA TRATADA DE 45', CLASE 4
POSTE DE MADERA TRATADA DE 50', CLASE 3

POSTE DE MADERA TRATADA DE 55', CLASE 4

POSTE METALICO DE 26'

POSTE METALICO DE 30'

POSTE METALICO DE 35'

POSTE METALICO DE 40'

POSTE METALICO DE 40' 2000 LIBRAS

POSTE METALICO DE 45'

POSTES TUBULARES DE 30'

POSTES TUBULARES DE 35', 5-1/2" X 4"

POSTES TUBULARES DE 40', 7-1/2" X 5-1/4"

PREFORMADO P/NO.1/0 AWG-ACSR,6/1 "RAVEN"52"AAR-522

PROTECTOR DE RETENIDA

PUNTAL ANGULAR 3/16"X1-3/4"X1-3/4"X42" CAT.6999

PUNTAL ANGULAR DE 3/16" X 1-3/4" X 1-3/4" X 50"

PUNTAL ANGULAR DE 3/16" X 1-3/4" X 1-3/4" X 7'

PUNTAL ANGULAR DE 60",1-3/4"X1-3/4"X3/16"

PUNTAL PLATINA 1/4" X 1-1/4" X 40"

RECTIVADOR QUIMICO GEM P/MEJORAR REF. A TIERRA LIN.

REFRACTOR PARA LAMPARA DE MERCURIO 100W CANASTA

REFRACTOR PLASTICO P/LUM.100W.(COMPLEM.3446/85

REFRACTOR VIDRIO P/LUM.DE MERC.TIPO COBRA 250 W.

REGULADOR VOLT.P/SIST.19920/34500V.100 A.200 KVA

REGULADOR VOLTAJE 34.5 333 KVA

REMACHADORA DE TERMINALES

RESTAURADOR DE 34.5KV. 100A-200A MINIMA OPERA.6000A

RESTAURADOR F-2 13.8/7-6.

RESTAURADOR KNOVA15A P/13.8KV

RESTAURADOR SEL-551 E

RIEL DE ACERO DE 30 PIES

ROTULA DE OJO 30,000 LBS.JOSLYN 3045HT

ROTULA GALV.P/SERV.PESADO 5/8"DE HORQ.,BT3040-HT

SELLO DE PLOMO PARA MEDIDORES

SELLO PLASTICO PARA MEDIDORES

SEPARADOR DE CABLE

SEPARADOR GALV.P/ESPIGA DE PUNTA POSTE CHANCE 2157

TIRANTE DE PLETINA 1/4"X"1-1/4"X30"

TORNILLO GOLOSO DE 1/2"X4"

TORRE DE CUATRO PATAS DE 40', 1/4" X 3" X 3"

TORRES DE DOS PATAS DE 30'

TRANSF.DE 10 KVA 2400/4160-120/240 V.

TRANSF.DE 10 KVA-19920-34500-120/240 V.

TRANSF.DE 10 KVA-7620/13200-120/240 V.

TRANSF.DE 100 KVA-14400/24940-120/240 V.

TRANSF.DE 100 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 100 KVA-19920/34500-240/480 V.

TRANSF.DE 100 KVA-2400/4160-120/240 V.

TRANSF.DE 100 KVA-7620/13200-120/240 V.
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052-015-042-0 C/U 5,473.16

052-053-060-7 C/U 30,811.15

052-053-058-1 C/U 24,360.42

052-016-060-0 C/U 8,250.00

052-053-065-1 C/U 30,873.16

052-003-086-0 C/U 1,919.96

052-003-092-2 C/U 1,173.63

052-003-072-6 C/U 1,662.20

052-003-074-4 C/U 1,062.22

052-053-036-7 C/U 11,937.44

052-053-034-9 C/U 10,122.33

052-053-073-5 C/U 39,943.78

052-053-073-2 C/U 39,943.78

052-053-070-5 C/U 52,543.66

052-019-035-4 C/U 7,473.65

052-019-036-3 C/U 8,931.53

052-019-026-5 C/U 6,921.61

052-019-030-9 C/U 7,606.75

052-053-074-1 C/U 38,771.92

052-053-071-4 C/U 41,917.07

052-053-040-0 C/U 12,609.17

052-053-038-5 C/U 11,988.13

052-005-080-9 C/U 1,821.69

052-005-090-7 C/U 1,613.12

052-005-092-5 C/U 2,083.56

052-005-062-0 C/U 208.65

052-005-066-7 C/U 1,242.72

052-023-027-1 C/U 15,221.25

052-023-026-2 C/U 6,633.33

052-023-024-4 C/U 8,866.67

052-023-025-3 C/U 10,302.65

052-053-075-0 C/U 0.00

052-053-072-3 C/U 53,867.81

052-053-044-7 C/U 14,706.67

052-053-042-9 C/U 13,876.75

052-025-039-0 C/U 7,615.32

052-009-006-3 C/U 2,290.33

052-009-072-4 C/U 1,631.25

052-009-074-2 C/U 2,750.76

052-009-054-6 C/U 2,605.55

052-009-058-2 C/U 1,323.76

052-009-059-1 C/U. 2,466.68

052-053-048-3 C/U 0.00

052-053-046-5 C/U 0.00

052-001-085-9 C/U 165.34

052-001-082-1 C/U 116.67

052-001-084-0 C/U 116.67

052-011-068-5 C/U 4,790.18

052-011-074-7 C/U 2,454.93

052-011-075-6 C/U 3,302.60

052-011-050-4 C/U 2,773.18

052-011-055-0 C/U 1,966.30

052-011-056-9 C/U 3,326.51

052-053-052-7 C/U 17,794.17

052-053-053-6 C/U 8,458.33

052-053-050-9 C/U 20,113.79

052-053-051-8 C/U 9,256.62

052-013-060-5 C/U 420.00

052-013-066-0 C/U 3,256.79

052-013-067-9 C/U 4,498.26

052-013-050-7 C/U 4,878.62

COSTO 

US$
Codigo Descripcion Unidad

TRANSF.DE 100 KVA-7620/13200-240/480 V.

TRANSF.DE 1000 KVA-19920/34500-208/120 V.PAD MOUNTED

TRANSF.DE 1000 KVA-7620/13200-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 112 KVA PAD MOUNTED

TRANSF.DE 1250 KVA-7620/13200-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 15 KVA-14400/24940-120/240 V.

TRANSF.DE 15 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 15 KVA-2400/4160-120/240 V.

TRANSF.DE 15 KVA-7620/13200-120/240 V.

TRANSF.DE 150 KVA-19920/34500-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 150 KVA-7620/13200-208/120 V.  PAD MOUNTED

TRANSF.DE 1500 KVA 13.8KV 480V SECO

TRANSF.DE 1500 KVA-19920/34500-208/120 V.PAD MOUNTED

TRANSF.DE 1500 KVA-7620/13200-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 167 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 167 KVA-19920/34500-240/480 V.

TRANSF.DE 167 KVA-7620/13200-120/240 V.

TRANSF.DE 167 KVA-7620/13200-240/480 V.

TRANSF.DE 2000 KVA-19920/34500-208/120 V.PAD MOUNTED

TRANSF.DE 2000 KVA-7620/13200-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 225 KVA-19920/34500-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 225 KVA-7620/13200-208/120 V.  PAD MOUNTED

TRANSF.DE 25 KVA-14400/24940-120/240 V.

TRANSF.DE 25 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 25 KVA-19920/34500-240/480 V.

TRANSF.DE 25 KVA-2400/4160-120/240 V.

TRANSF.DE 25 KVA-7620/13200-120/240 V.

TRANSF.DE 250 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 250 KVA-19920/34500-240/480 V.

TRANSF.DE 250 KVA-7620/13200-120/240 V.

TRANSF.DE 250 KVA-7620/13200-240/480 V.

TRANSF.DE 2500 KVA-19920/34500-208/120 V.PAD MOUNTED

TRANSF.DE 2500 KVA-7620/13200-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 300 KVA-19920/34500-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 300 KVA-7620/13200-208/120 V.  PAD MOUNTED

TRANSF.DE 333 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 37.5 KVA-14400-24000-120/240 V.

TRANSF.DE 37.5 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 37.5 KVA-19920/34500-240/480 V.

TRANSF.DE 37.5 KVA-2400/4160-120/240 V.

TRANSF.DE 37.5 KVA-7620/13200-120/240 V.

TRANSF.DE 37.5 KVA-7620/13200-240/480 V.

TRANSF.DE 450 KVA-19920/34500-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 450 KVA-7620/13200-208/120 V.  PAD MOUNTED

TRANSF.DE 5 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 5 KVA-2400/4160-120/240 V.

TRANSF.DE 5 KVA-7620/13200-120/240

TRANSF.DE 50 KVA-14400/24940-120/240 V.

TRANSF.DE 50 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 50 KVA-19920/34500-240/480 V.

TRANSF.DE 50 KVA-2400/4160-120/240 V.

TRANSF.DE 50 KVA-7620/13200-120/240 V.

TRANSF.DE 50 KVA-7620/13200-240/480 V.

TRANSF.DE 500 KVA-19920/34500-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 500 KVA-19920/34500-408/277 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 500 KVA-7620/13200-208/120 V.  PAD MOUNTED

TRANSF.DE 500 KVA-7620/13200-408/277 V.  PAD MOUNTED

TRANSF.DE 75 KVA-14400/24940-120/240 V.

TRANSF.DE 75 KVA-19920/34500-120/240 V.

TRANSF.DE 75 KVA-19920/34500-240/480 V.

TRANSF.DE 75 KVA-2400/4160-120/240 V.
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Tabla Nro. 1 Continuación 
Detalle y costos de los elementos constitutivos de las UCs. 

 

 

052-013-051-6 C/U 4,429.53

052-013-054-3 C/U 3,357.26

052-013-055-2 C/U 4,586.51

052-053-056-3 C/U 23,442.18

052-053-054-5 C/U 23,688.39

052-001-065-2 C/U 643.86

052-001-064-3 C/U 712.66

025-041-021-8 C/U 12.48

035-017-020-5 C/U 250.00

035-017-020-7 C/U 291.67

035-017-020-9 C/U 341.67

035-017-021-1 C/U 383.33

028-069-014-0 C/U 1.16

028-069-014-3 C/U 1.54

055-075-010-0 C/U 8,166.67

027-050-055-5 C/U 6.55

027-050-057-3 C/U 10.84

029-016-049-7 JUEGO 4.75

029-016-030-7 JUEGO 3.29

029-017-004-5 JUEGO 8.45

029-016-081-7 JUEGO 6.96

029-016-088-0 JUEGO 13.49

029-017-025-0 JUEGO 24.04

029-004-030-9 JUEGO 1.10

029-016-020-9 JUEGO 2.48

029-004-075-7 JUEGO 1.71

027-050-036-8 C/U 6.71

027-050-025-0 C/U 7.38

C/U 133.33

C/U 187.50

C/U 229.17

C/U 87.50

C/U 75.00

C/U 18.75

C/U 18,833.33

C/U 41,250.00

C/U 19,208.33

C/U 16,616.67

C/U 9,822.92

C/U 291.67

C/U 25.00

C/U 270.83

C/U 270.83

C/U 50.00

C/U 133.33

C/U 50.00

C/U 75.00

PIE 1.46

C/U 9,583.33

C/U 10,416.67

C/U 0.08

C/U 4.17

COSTO 

US$

Transformador de corriente (varias relaciones 200:5 amp)

Cable multifilar de señales #10 

Equipo medida indirecta para 15 KV

Equipo medida indirecta para 36 KV

Sello de seguridad

Aro de seguridad

Medidor energia monofasico forma ANSI 2S

Medidor energia trifasico forma ANSI 8/9 S

Medidor energia trifasico forma ANSI 15/16 S

Medidor energia bifasico forma ANSI 12S

Base de trece terminales clase 20 amp

Base monofasica clase 200 amp

BANCO DE CAPACITORES 600 KVAR 34.5KV

REGULADOR DE VOLTAJE VR32 19.9KV, 500KVA

REGULADOR DE VOLTAJE VR32 19.9KV 112KVA

RESTAURADOR TRIFASICO 34.5KV

CUCHILLA TRIPOLAR 35KV 1200AMP.

CUCHILLA SECCIONADORA MONOPOLAR 600AMP. 35KV

Control de Iluminacion , 32 Amp

Control de Iluminacion , 60 Amp

Control de Iluminacion , 100 Amp

Driver para lampara Led de 150 Vatios

Driver para lampara Led de 80 Vatios

Protector de Sobretension SPD

Codigo Descripcion Unidad

TRANSF.DE 75 KVA-2400/4160-240/480 V.

TRANSF.DE 75 KVA-7620/13200-120/240 V.

TRANSF.DE 75 KVA-7620/13200-240/480 V.

TRANSF.DE 750 KVA-19920/34500-208/120 V. PAD MOUNTED

TRANSF.DE 750 KVA-7620/13200-208/120 V.  PAD MOUNTED

TRANSFORMADOR DE CONTROL 1 KVA 34.5/19.9 KV/120 V.

TRANSFORMADOR DE CONTROL 1 KVA 8KV/120 V.

TUBO DE HIERRO GALV. DE 2" X 6'

TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 4" X 35PIES

TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 4" X 41PIES

TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 4" X 48PIES

VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 477 Y 556.5 MCM

TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 4" X 54PIES

TUERCA DE OJO 5/8"

TUERCA DE OJO 5/8" CON GUARDACABO

TYPE V WE RECLOSER 13.8 KV  KVWE5

VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 6" GUARDACABO SENCILLO

VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 7" GUARDACABO DOBLE

VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 1/4"

VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 3/8"

VARILLA P/POLO TIERRA 5/8" X 6'

VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 5/16"

VARILLA GALVANIZADA PARA POLO TIERRA 5/8" X 8'

VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0 ACSR

VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 2 ACSR

VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 266.8 MCM

VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 3/0 ACSR

VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 4/0 ACSR
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Sobre la base de los costos de los componentes individuales, y de la conformación de las UC, en 
la Tabla Nro. 2 se presentan los costos en concepto de materiales de las UC identificadas en el 
GIS. 

A partir de ello se han estimado los restantes costos necesarios para valorizar cada UC instalada. 
En primer lugar, se han estimado los otros componentes de los Costos Directos, además de 
Materiales, como ser: Mano de Obra, Equipos, Herramientas y Transporte desde el depósito al 
sitio de las obras. 

Si bien se han realizado análisis de costos propios de la distribuidora, el estado e insuficiencia de 
los mismos hace aconsejable complementar los mismos hasta tanto se cuente con un estudio 
específico de costos locales, con valores porcentuales reconocidos a nivel internacional.  

En el caso del costo de la Mano de Obra se han supuesto valores porcentuales medios con 
respecto a los costos de materiales dependiendo de la UC analizada. Estos valores porcentuales 
van desde un 2.2% para el montaje de equipos de soporte o seccionamiento hasta un 50% en 
montaje de estructuras en postes. 

El costo de Transporte local se ha supuesto integrado al costo de Equipos y Herramientas. Estos 
se han estimado suponiendo valores porcentuales medios con respecto a los costos de materiales 
dependiendo de la UC analizada. Estos valores porcentuales van desde 2.6% para montaje de 
equipos de soporte o seccionamiento hasta un 52% en montaje de estructuras en postes para 
sistemas de baja tensión. 

La suma de costos de Materiales, Mano de Obra, Transporte y Equipos da lugar a los costos 
Directos. 

Finalmente, los costos Indirectos se han estimado suponiendo valores porcentuales medios con 
respecto a los costos de materiales para todas las UC analizadas. El valor porcentual utilizado 
para todas las UCs es de 15% contemplando, contingencias, almacenamiento y administración. 

Como suma de los Costos Directos y Costos Indirectos resulta el costo total de la UC, en dólares 
de EEUU, a precios de diciembre de 2020, puesta en obra. 

Los resultados finales se muestran en la Tabla Nro. 2, clasificados por tipo de UC. Esta misma 
información se entrega en formato digital. 
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Tabla Nro. 2 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de nodos de media tensión 
 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN  ESTRUCTURA 
 UNIDAD 

DE MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 
13.8 kV  A-I-5  A-I-5 1                    94,1                 42,4          15,9                    152,4                 14,1                     166,5                             

13.8 kV  A-II-4  A-II-4 1                    121,0               54,4          20,4                    195,9                 18,1                     214,0                             

13.8 kV  A-II-5  A-II-5 1                    232,1               104,4       39,2                    375,8                 34,8                     410,6                             

13.8 kV  A-II-5 (SIN AISLADORES DE ESPIGA)  A-II-5 (SIN AISLADORES DE ESPIGA) 1                    215,3               96,9          36,4                    348,6                 32,3                     380,9                             

13.8 kV  A-III-5V  A-III-5V 1                    337,4               151,8       57,0                    546,3                 50,6                     596,9                             

13.8 kV A-I-1 A-I-1 1                    19,4                 8,7            3,3                      31,3                   2,9                        34,2                               

13.8 kV A-I-1V A-I-1V 1                    48,2                 21,7          8,2                      78,1                   7,2                        85,3                               

13.8 kV A-I-2 A-I-2 1                    28,1                 12,7          4,8                      45,5                   4,2                        49,7                               

13.8 kV A-I-2V A-I-2V 1                    92,6                 41,6          15,6                    149,8                 13,9                     163,7                             

13.8 kV A-I-3 A-I-3 1                    55,2                 24,9          9,3                      89,4                   8,3                        97,7                               

13.8 kV A-I-4 A-I-4 1                    35,0                 15,8          5,9                      56,7                   5,3                        62,0                               

13.8 kV A-I-4V A-I-4V 1                    101,5               45,7          17,2                    164,4                 15,2                     179,6                             

13.8 kV A-II-1 A-II-1 1                    57,3                 25,8          9,7                      92,8                   8,6                        101,4                             

13.8 kV A-II-1V A-II-1V 1                    64,1                 28,8          10,8                    103,7                 9,6                        113,3                             

13.8 kV A-II-2 A-II-2 1                    103,0               46,3          17,4                    166,7                 15,4                     182,2                             

13.8 kV A-II-2V A-II-2V 1                    116,5               52,4          19,7                    188,6                 17,5                     206,1                             

13.8 kV A-II-3 A-II-3 1                    113,3               51,0          19,1                    183,4                 17,0                     200,4                             

13.8 kV A-II-3 (REMATE) A-II-3 (REMATE) 1                    226,5               101,9       38,3                    366,7                 34,0                     400,7                             

13.8 kV A-II-4 A-II-4 1                    121,0               54,4          20,4                    195,9                 18,1                     214,0                             

13.8 kV A-II-4V A-II-4V 1                    134,5               60,5          22,7                    217,8                 20,2                     237,9                             

13.8 kV A-III-1 A-III-1 1                    76,7                 34,5          13,0                    124,1                 11,5                     135,6                             

13.8 kV A-III-1V A-III-1V 1                    79,9                 36,0          13,5                    129,4                 12,0                     141,3                             

13.8 kV A-III-2 A-III-2 1                    134,5               60,5          22,7                    217,8                 20,2                     238,0                             

13.8 kV A-III-2V A-III-2V 1                    140,5               63,2          23,7                    227,4                 21,1                     248,5                             

13.8 kV A-III-3 A-III-3 1                    162,0               72,9          27,4                    262,2                 24,3                     286,5                             

13.8 kV A-III-3 (REMATE) A-III-3 (REMATE) 1                    324,0               145,8       54,7                    524,5                 48,6                     573,1                             

13.8 kV A-III-4 A-III-4 1                    153,9               69,3          26,0                    249,2                 23,1                     272,3                             

13.8 kV A-III-4V A-III-4V 1                    170,8               76,8          28,9                    276,5                 25,6                     302,1                             

13.8 kV A-III-5 A-III-5 1                    324,7               146,1       54,9                    525,8                 48,7                     574,5                             

13.8 kV A-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA) A-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA) 1                    316,6               142,5       53,5                    512,6                 47,5                     560,1                             

13.8 kV A-III-5 (UN AISLADOR DE ESPIGA) A-III-5 (UN AISLADOR DE ESPIGA) 1                    308,5               138,8       52,1                    499,4                 46,3                     545,7                             

13.8 kV H-III-5 H-III-5 1                    418,9               188,5       70,8                    678,3                 62,8                     741,1                             

13.8 kV PUENTE AEREO (1 HILO) PUENTE AEREO (1 HILO) 1                    1,3                   0,6            0,2                      2,2                      0,2                        2,4                                  

13.8 kV PUENTE AEREO (2 HILOS) PUENTE AEREO (2 HILOS) 1                    2,7                   1,2            0,5                      4,3                      0,4                        4,7                                  

13.8 kV PUENTE AEREO (3 HILOS) PUENTE AEREO (3 HILOS) 1                    4,0                   1,8            0,7                      6,5                      0,6                        7,1                                  

13.8 kV TH-II-5 TH-II-5 1                    311,0               140,0       52,6                    503,5                 46,7                     550,2                             

13.8 kV TH-III-1 TH-III-1 1                    118,4               53,3          20,0                    191,6                 17,8                     209,4                             

13.8 kV TH-III-5 TH-III-5 1                    393,8               177,2       66,5                    637,5                 59,1                     696,6                             

13.8 kV TH-III-5 (CRUCETES DE 120') TH-III-5 (CRUCETES DE 120') 1                    300,3               135,1       50,7                    486,2                 45,0                     531,2                             

13.8 kV TM-I-1 TM-I-1 1                    42,8                 19,2          7,2                      69,2                   6,4                        75,6                               

13.8 kV TM-I-2 TM-I-2 1                    76,8                 34,6          13,0                    124,3                 11,5                     135,8                             

13.8 kV TM-III-1 TM-III-1 1                    102,9               46,3          17,4                    166,5                 15,4                     182,0                             

13.8 kV TM-III-2 TM-III-2 1                    186,7               84,0          31,6                    302,3                 28,0                     330,3                             

34.5 kV  A-I-5  A-I-5 1                    122,6               55,2          20,7                    198,4                 18,4                     216,8                             

34.5 kV  A-II-5  A-II-5 1                    295,3               132,9       49,9                    478,1                 44,3                     522,4                             

34.5 kV  A-II-5 (SIN AISLADORES DE ESPIGA)  A-II-5 (SIN AISLADORES DE ESPIGA) 1                    258,4               116,3       43,7                    418,3                 38,8                     457,1                             

34.5 kV  A-III-5V  A-III-5V 1                    432,2               194,5       73,0                    699,8                 64,8                     764,6                             

34.5 kV  H-III-5 (CRUCETES DE 120' Y UN AISLADOR DE ESPIGA)

 H-III-5 (CRUCETES DE 120' Y UN AISLADOR 

DE ESPIGA) 1                    383,9               172,7       64,9                    621,5                 57,6                     679,0                             

34.5 kV  H-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA)  H-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA) 1                    495,5               223,0       83,7                    802,3                 74,3                     876,6                             

34.5 kV  TM-III-5  TM-III-5 1                    447,7               201,5       75,7                    724,8                 67,2                     791,9                             

34.5 kV  TM-III-5 (UN AISLADOR DE ESPIGA)  TM-III-5 (UN AISLADOR DE ESPIGA) 1                    411,3               185,1       69,5                    665,9                 61,7                     727,6                             

34.5 kV A-I-1 A-I-1 1                    26,3                 11,8          4,4                      42,6                   3,9                        46,5                               

34.5 kV A-I-1V A-I-1V 1                    58,3                 26,2          9,9                      94,4                   8,7                        103,1                             

34.5 kV A-I-2 A-I-2 1                    43,6                 19,6          7,4                      70,5                   6,5                        77,0                               

34.5 kV A-I-2V A-I-2V 1                    140,4               63,2          23,7                    227,2                 21,1                     248,3                             

34.5 kV A-I-3 A-I-3 1                    64,5                 29,0          10,9                    104,5                 9,7                        114,1                             

34.5 kV A-I-4 A-I-4 1                    45,8                 20,6          7,7                      74,2                   6,9                        81,0                               

34.5 kV A-I-4V A-I-4V 1                    112,3               50,5          19,0                    181,8                 16,8                     198,7                             

34.5 kV A-II-1 A-II-1 1                    77,4                 34,8          13,1                    125,4                 11,6                     137,0                             

34.5 kV A-II-1V A-II-1V 1                    84,2                 37,9          14,2                    136,3                 12,6                     148,9                             

34.5 kV A-II-2 A-II-2 1                    198,6               89,4          33,6                    321,6                 29,8                     351,4                             

34.5 kV A-II-2V A-II-2V 1                    212,1               95,5          35,9                    343,5                 31,8                     375,3                             

34.5 kV A-II-3 A-II-3 1                    131,8               59,3          22,3                    213,3                 19,8                     233,1                             

34.5 kV A-II-3 (REMATE) A-II-3 (REMATE) 1                    263,5               118,6       44,5                    426,6                 39,5                     466,2                             

34.5 kV A-II-4 A-II-4 1                    142,5               64,1          24,1                    230,7                 21,4                     252,1                             

34.5 kV A-II-4V A-II-4V 1                    156,0               70,2          26,4                    252,6                 23,4                     276,0                             

34.5 kV A-III-1 A-III-1 1                    103,7               46,7          17,5                    167,9                 15,6                     183,4                             

34.5 kV A-III-1V A-III-1V 1                    110,1               49,5          18,6                    178,2                 16,5                     194,7                             

34.5 kV A-III-2 A-III-2 1                    242,2               109,0       40,9                    392,1                 36,3                     428,4                             

34.5 kV A-III-2V A-III-2V 1                    283,9               127,8       48,0                    459,7                 42,6                     502,2                             

34.5 kV A-III-3 A-III-3 1                    193,6               87,1          32,7                    313,4                 29,0                     342,4                             

34.5 kV A-III-3 (REMATE) A-III-3 (REMATE) 1                    387,1               174,2       65,4                    626,7                 58,1                     684,8                             

34.5 kV A-III-4 A-III-4 1                    182,1               81,9          30,8                    294,7                 27,3                     322,0                             

34.5 kV A-III-4V A-III-4V 1                    203,1               91,4          34,3                    328,8                 30,5                     359,2                             

34.5 kV A-III-5 A-III-5 1                    416,4               187,4       70,4                    674,1                 62,5                     736,5                             
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de nodos de media tensión 

 

 

 
UUCC de nodos de baja tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN  ESTRUCTURA 
 UNIDAD 

DE MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 
34.5 kV A-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA) A-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA) 1                    398,2               179,2       67,3                    644,7                 59,7                     704,4                             

34.5 kV A-III-5 (UN AISLADOR DE ESPIGA) A-III-5 (UN AISLADOR DE ESPIGA) 1                    380,0               171,0       64,2                    615,2                 57,0                     672,2                             

34.5 kV H-III-5 H-III-5 1                    513,7               231,2       86,8                    831,7                 77,1                     908,8                             

34.5 kV H-III-5 (CRUCETES DE 120' Y DOS AISLADORES DE ESPIGA)

H-III-5 (CRUCETES DE 120' Y DOS 

AISLADORES DE ESPIGA) 1                    402,0               180,9       67,9                    650,9                 60,3                     711,2                             

34.5 kV H-III-5 (CRUCETES DE 120') H-III-5 (CRUCETES DE 120') 1                    420,2               189,1       71,0                    680,4                 63,0                     743,4                             

34.5 kV H-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA) H-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA) 1                    495,5               223,0       83,7                    802,3                 74,3                     876,6                             

34.5 kV H-III-5 (UN AISLADOR DE ESPIGA) H-III-5 (UN AISLADOR DE ESPIGA) 1                    477,4               214,8       80,7                    772,8                 71,6                     844,4                             

34.5 kV TH-II-5 TH-II-5 1                    354,1               159,3       59,8                    573,3                 53,1                     626,4                             

34.5 kV TH-III-1 TH-III-1 1                    151,3               68,1          25,6                    244,9                 22,7                     267,6                             

34.5 kV TH-III-5 TH-III-5 1                    458,4               206,3       77,5                    742,1                 68,8                     810,9                             

34.5 kV TH-III-5 (CRUCETES DE 120') TH-III-5 (CRUCETES DE 120') 1                    364,9               164,2       61,7                    590,8                 54,7                     645,5                             

34.5 kV TM-I-1 TM-I-1 1                    52,8                 23,8          8,9                      85,5                   7,9                        93,4                               

34.5 kV TM-I-2 TM-I-2 1                    96,4                 43,4          16,3                    156,1                 14,5                     170,6                             

34.5 kV TM-I-5 TM-I-5 1                    144,3               64,9          24,4                    233,6                 21,6                     255,2                             

34.5 kV TM-III-1 TM-III-1 1                    133,0               59,9          22,5                    215,4                 20,0                     235,3                             

34.5 kV TM-III-1 (AISLADORES DE SUSPENSIÓN) TM-III-1 (AISLADORES DE SUSPENSIÓN) 1                    94,8                 42,7          16,0                    153,5                 14,2                     167,8                             

34.5 kV TM-III-2 TM-III-2 1                    247,0               111,2       41,7                    400,0                 37,1                     437,0                             

34.5 kV TM-III-5 TM-III-5 1                    447,7               201,5       75,7                    724,8                 67,2                     791,9                             

34.5 kV TM-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA) TM-III-5 (DOS AISLADORES DE ESPIGA) 1                    429,5               193,3       72,6                    695,4                 64,4                     759,8                             

34.5 kV TM-III-5 (SIN AISLADORES DE ESPIGA) TM-III-5 (SIN AISLADORES DE ESPIGA) 1                    393,1               176,9       66,4                    636,5                 59,0                     695,4                             

DESCRIPCION ESTRUCTURA
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL US$ 

 MANO DE 

OBRA US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ CON 

COSTOS A DICIEMBRE 2020 

Estructura Secundaria 1F B-I-1 1 4,56 0,78            2,37                            7,7               0,7                    8,39                                              

Estructura Secundaria 1F B-I-4 1 5,53 0,94            2,88                            9,3               0,8                    10,18                                           

Estructura Secundaria 2F B-II-1 1 10,24 1,74            5,32                            17,3             1,5                    18,84                                           

Estructura Secundaria 2F B-II-4 1 14,54 2,47            7,56                            24,6             2,2                    26,75                                           

Estructura Secundaria 3F B-III-1 1 14,41 2,45            7,49                            24,4             2,2                    26,51                                           

Estructura Secundaria 3F B-III-4 1 18,8 3,20            9,78                            31,8             2,8                    34,59                                           
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de luminarias 

 

 

 

TIPO DESCRIPCION
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

AHORRADOR  BOLARDO AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  CILINDRO 1 AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  CILINDRO 1 MERCURIO 250 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  COLONIAL 3 AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  COLONIAL 3 AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  COLONIAL AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  COLONIAL AHORRADOR 75 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  EN PISO AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  ESFERA 1 AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  ESFERA 2 AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  HONGO AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  VENECIA 2 AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR  VENECIA AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR CIRCULAR AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR RECTANGULAR AHORRADOR  45 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR RECTANGULAR AHORRADOR 75 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

AHORRADOR TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA AHORRADOR TIPO CANASTA 40 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

AHORRADOR TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA AHORRADOR TIPO CANASTA 75 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

AHORRADOR TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA AHORRADOR TIPO CANASTA 40 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

AHORRADOR TIPO COBRA HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA AHORRADOR TIPO COBRA  45 W 1                     201,0 34,2 104,5 339,7 30,2 369,8

ALUMBRADO PUBLICO ENTIFICAR 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

FLUORESCENTE  HORIZONTAL CERRADA FLUORESCENTE 40 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

FLUORESCENTE HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA FLUORESCENTE 2 x 75 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

FLUORESCENTE HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA FLUORESCENTE 20 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

FUENTE FUENTE 480 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

FUENTE FUENTE 709 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

HALOGENO CIRCULAR HALOGENO 50 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

HALOGENO RECTANGULAR HALOGENO 150 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

HALOGENO RECTANGULAR HALOGENO 500 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

INCANDESCENTE  COLONIAL INCANDESCENTE 100 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

INCANDESCENTE HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA INCANDESCENTE 100 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

INCANDESCENTE VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA INCANDESCENTE 100 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

LED  COLONIAL LED  12 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED  COLONIAL LED  36 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED  EN PISO LED  12 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED CIRCULAR LED  12 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA LED  116 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED  165 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED  39 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED  80 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED  89 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED 135 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED 160 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED 161 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED 180 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED 189 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED 44 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED 54 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED 57 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  116 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  135 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  161 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  180 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  189 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  44 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  54 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  57 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED RECTANGULAR LED 120 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED RECTANGULAR LED 30 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED RECTANGULAR LED 60 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED RECTANGULAR LED 90 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  20 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED  30 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED CON PANEL SOLAR HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA LED CON PANEL SOLAR 180 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

LED TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA LED TIPO CANASTA 100 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

Luminaria HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA LED 150 W 1                     320,6 54,5 166,7 541,9 48,1 590,0

Luminaria HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 250 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

Luminaria HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 400 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

Luminaria HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 250 W 1                     138,3 23,5 71,9 233,7 20,7 254,5

Luminaria HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 400 W 1                     201,0 34,2 104,5 339,7 30,2 369,8

Luminaria VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO TIPO CANASTA  100 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

Luminaria VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA SODIO TIPO CANASTA 100 W 1                     47,4 8,1 24,6 80,1 7,1 87,2

MERCURIO  COLONIAL MERCURIO 125 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO  COLONIAL MERCURIO 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO  HORIZONTAL CERRADA MERCURIO 125 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO  VENECIA MERCURIO 125 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO CIRCULAR MERCURIO 1000 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO CIRCULAR MERCURIO 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO CIRCULAR MERCURIO 400 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de luminarias 

 

 

TIPO DESCRIPCION
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

MERCURIO HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA MERCURIO 125 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA MERCURIO 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA MERCURIO 400 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA MERCURIO 70 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA MERCURIO 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA MERCURIO 70 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA MERCURIO 1000 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA MERCURIO 125 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA MERCURIO 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA MERCURIO 70 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA MERCURIO 125 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA MERCURIO 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO RECTANGULAR MERCURIO 1000 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO RECTANGULAR MERCURIO 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO RECTANGULAR MERCURIO 400 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO VERTICAL CERRADA CON FOTOCELDA MERCURIO 125 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO VERTICAL CERRADA CON FOTOCELDA MERCURIO 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO VERTICAL CERRADA CON FOTOCELDA MERCURIO 400 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO VERTICAL CERRADA CON FOTOCELDA MERCURIO 70 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA MERCURIO 400 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA MERCURIO 70 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 100 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 1000 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 175 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 400 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 100 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 1000 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 175 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 250 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

MERCURIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA MERCURIO TIPO CANASTA 400 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

METAL HALIDE CIRCULAR METAL HALIDE  1500 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE CIRCULAR METAL HALIDE 1000 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE CIRCULAR METAL HALIDE 250 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE CIRCULAR METAL HALIDE 250 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE CIRCULAR METAL HALIDE 400 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA METAL HALIDE 250 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA METAL HALIDE 250 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA METAL HALIDE 400 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA METAL HALIDE 150 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA METAL HALIDE 250 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA METAL HALIDE 400 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE RECTANGULAR METAL HALIDE 1000 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE RECTANGULAR METAL HALIDE 250 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE RECTANGULAR METAL HALIDE 400 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA METAL HALIDE 1000 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA METAL HALIDE 150 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA METAL HALIDE 250 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA METAL HALIDE 250 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE VERTICAL CERRADA CON FOTOCELDA METAL HALIDE 150 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE VERTICAL CERRADA CON FOTOCELDA METAL HALIDE 400 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA METAL HALIDE 150 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

METAL HALIDE VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA METAL HALIDE 250 W 1                     205,8 35,0 107,0 347,8 30,9 378,6

MIXTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA MIXTA 500 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO  CILINDRO 1 SODIO 150 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO  CILINDRO 1 SODIO 70 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO  COLONIAL SODIO 70 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO  ESFERA 1 SODIO 70 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO CIRCULAR SODIO 1000 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO CIRCULAR SODIO 250 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO CIRCULAR SODIO 400 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO 150 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO 250 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO 26 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO 400 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO HORIZONTAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO 70 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA SODIO  150 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA SODIO  250 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA SODIO  26 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO HORIZONTAL ABIERTA SIN FOTOCELDA SODIO  70 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO RECTANGULAR SODIO 1000 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO RECTANGULAR SODIO 250 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO RECTANGULAR SODIO 400 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO RECTANGULAR SODIO 70 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO VERTICAL CERRADA CON FOTOCELDA SODIO 250 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO VERTICAL CERRADA CON FOTOCELDA SODIO 400 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO VERTICAL CERRADA CON FOTOCELDA SODIO 70 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA SODIO 1000 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA SODIO 150 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA SODIO 250 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3

SODIO VERTICAL CERRADA SIN FOTOCELDA SODIO 400 W 1                     143,1 24,3 74,4 241,8 21,5 263,3
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SODIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO TIPO CANASTA  1000 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

SODIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO TIPO CANASTA  175 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

SODIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO TIPO CANASTA  400 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

SODIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA CON FOTOCELDA SODIO TIPO CANASTA  70 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

SODIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA SODIO TIPO CANASTA 175 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

SODIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA SODIO TIPO CANASTA 400 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

SODIO TIPO CANASTA VERTICAL ABIERTA SIN FOTOCELDA SODIO TIPO CANASTA 70 W 1                     52,2 8,9 27,1 88,2 7,8 96,0

SODIO TIPO COBRA HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 150 W 1                     201,0 34,2 104,5 339,7 30,2 369,8

SODIO TIPO COBRA HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 26 W 1                     201,0 34,2 104,5 339,7 30,2 369,8

SODIO TIPO COBRA HORIZONTAL CERRADA CON FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 70 W 1                     201,0 34,2 104,5 339,7 30,2 369,8

SODIO TIPO COBRA HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 150 W 1                     201,0 34,2 104,5 339,7 30,2 369,8

SODIO TIPO COBRA HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 26 W 1                     201,0 34,2 104,5 339,7 30,2 369,8

SODIO TIPO COBRA HORIZONTAL CERRADA SIN FOTOCELDA SODIO TIPO COBRA 70 W 1                     201,0 34,2 104,5 339,7 30,2 369,8

DESCRIPCION EQUIPO
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

BANCO CAPACITORES 13.8 kV 3 x 300 KVAR 1                   18664,2 410,6 709,2 19784,0 2799,6 22583,6

BANCO CAPACITORES 13.8 kV  3 x 450 KVAR 1                   19142,7 421,1 727,4 20291,3 2871,4 23162,7

BANCO CAPACITORES 13.8 kV  3 x 600 KVAR 1                   19621,3 431,7 745,6 20798,6 2943,2 23741,8

BANCO CAPACITORES 34.5 kV 3 x 300 KVAR 1                   19621,3 431,7 745,6 20798,6 2943,2 23741,8

BANCO CAPACITORES 13.8 kV  3 x 900 KVAR 1                   20099,9 442,2 763,8 21305,9 3015,0 24320,9

BANCO CAPACITORES 34.5 kV  3 x 450 KVAR 1                   20099,9 442,2 763,8 21305,9 3015,0 24320,9

BANCO CAPACITORES 13.8 kV  3 x 1200 KVAR 1                   20578,4 452,7 782,0 21813,1 3086,8 24899,9

BANCO CAPACITORES 34.5 kV  3 x 600 KVAR 1                   20578,4 452,7 782,0 21813,1 3086,8 24899,9

BANCO CAPACITORES 34.5 kV  3 x 900 KVAR 1                   21296,3 468,5 809,3 22574,1 3194,4 25768,5

BANCO CAPACITORES 34.5 kV  3 x 1200 KVAR 1                   22014,2 484,3 836,5 23335,0 3302,1 26637,1

REGULADORES VOLTAJE REGULADOR 13.8 kV MONOFASICO PLATAFORMA CILINDRICO  76.2 KVA 1 6061,9 133,4 230,4 6425,6 909,3 7334,9

REGULADORES VOLTAJE REGULADOR 13.8 kV MONOFASICO PLATAFORMA CILINDRICO 250 kVA 1 18185,6 400,1 691,1 19276,7 2727,8 22004,6

REGULADORES VOLTAJE REGULADOR 19.9 kV MONOFASICO PLATAFORMA CILINDRICO  200 kVA 1                   19621,3 431,7 745,6 20798,6 2943,2 23741,8

REGULADORES VOLTAJE REGULADOR 19.9 kV MONOFASICO BASE CILINDRICO  333 kVA 1                   23449,9 515,9 891,1 24856,8 3517,5 28374,3

REGULADORES VOLTAJE REGULADOR 19.9 kV MONOFASICO PLATAFORMA CILINDRICO  333 kVA 1                   23449,9 515,9 891,1 24856,8 3517,5 28374,3

REGULADORES VOLTAJE REGULADOR 19.9 kV MONOFASICO BASE CILINDRICO  500 KVA 1                   26321,3 579,1 1000,2 27900,5 3948,2 31848,7

REGULADORES VOLTAJE REGULADOR 19.9 kV MONOFASICO PLATAFORMA CILINDRICO  833 kVA 1 54556,8 1200,2 2073,2 57830,2 8183,5 66013,7

REGULADORES VOLTAJE REGULADOR 19.9 kV MONOFASICO PLATAFORMA CILINDRICO 100 kVA 1 9092,8 200,0 345,5 9638,4 1363,9 11002,3

REGULADORES VOLTAJE REGULADOR 19.9 kV MONOFASICO PLATAFORMA CILINDRICO 250 kVA 1 18185,6 400,1 691,1 19276,7 2727,8 22004,6

DESCRIPCION VALORIZACION_EQUIP_SEC
 UNIDAD 

DE MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CORTACIRCUITO ROMPEARCO BIFILAR 1                  190,1 4,6 4,9 199,6 28,5 228,1

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CORTACIRCUITO ROMPEARCO TRIFILAR 1                  285,2 6,8 7,4 299,4 42,8 342,2

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CORTACIRCUITO ROMPEARCO UNIFILAR 1                  95,1 2,3 2,5 99,8 14,3 114,1

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CORTACIRCUITO SENCILLO BIFILAR 1                  105,3 2,5 2,7 110,6 15,8 126,3

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CORTACIRCUITO SENCILLO TRIFILAR 1                  157,9 3,8 4,1 165,8 23,7 189,5

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CORTACIRCUITO SENCILLO UNIFILAR 1                  52,6 1,3 1,4 55,3 7,9 63,2

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CUCHILLA MONOPOLAR BIFILAR 1                  450,3 10,8 11,7 472,8 67,5 540,3

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CUCHILLA MONOPOLAR TRIFILAR 1                  675,4 16,2 17,6 709,2 101,3 810,5

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CUCHILLA MONOPOLAR UNIFILAR 1                  225,1 5,4 5,9 236,4 33,8 270,2

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV CUCHILLA TRIPOLAR TRIFILAR 1                  9332,1 224,0 242,6 9798,7 1399,8 11198,5

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV EN ACEITE TRIFILAR 1                  10569,5 253,7 274,8 11098,0 1585,4 12683,4

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV RECONECTADOR TRIFILAR 1                  10520,0 252,5 273,5 11045,9 1578,0 12623,9

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV SECCIONALIZADOR ELECTRONICO DIGITAL TRIFILAR 1                  1314,6 31,5 34,2 1380,3 197,2 1577,5

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV EN ACEITE BIFILAR 1                  5284,8 126,8 137,4 5549,0 792,7 6341,7

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV EN ACEITE UNIFILAR 1                  5284,8 126,8 137,4 5549,0 792,7 6341,7

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV RECONECTADOR UNIFILAR 1                  5260,0 126,2 136,8 5523,0 789,0 6312,0

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 13.8 kV SECCIONADOR DE 600A TRIFILAR 1                  1314,6 31,5 34,2 1380,3 197,2 1577,5

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CORTACIRCUITO ROMPEARCO BIFILAR 1                  220,1 5,3 5,7 231,1 33,0 264,2

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CORTACIRCUITO ROMPEARCO TRIFILAR 1                  330,2 7,9 8,6 346,7 49,5 396,3

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CORTACIRCUITO ROMPEARCO UNIFILAR 1                  110,1 2,6 2,9 115,6 16,5 132,1

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CORTACIRCUITO SENCILLO BIFILAR 1                  134,0 3,2 3,5 140,7 20,1 160,8

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CORTACIRCUITO SENCILLO TRIFILAR 1                  201,0 4,8 5,2 211,1 30,2 241,2

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CORTACIRCUITO SENCILLO UNIFILAR 1                  67,0 1,6 1,7 70,4 10,1 80,4

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CUCHILLA MONOPOLAR BIFILAR 1                  619,3 14,9 16,1 650,3 92,9 743,2

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CUCHILLA MONOPOLAR TRIFILAR 1                  929,0 22,3 24,2 975,4 139,3 1114,8

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CUCHILLA TRIPOLAR TRIFILAR 1                  11246,4 269,9 292,4 11808,7 1687,0 13495,6

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV EN ACEITE TRIFILAR 1                  15497,1 371,9 402,9 16272,0 2324,6 18596,6

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV RECONECTADOR TRIFILAR 1                  15546,7 373,1 404,2 16324,1 2332,0 18656,1

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV SECCIONALIZADOR ELECTRONICO DIGITAL TRIFILAR 1                  1314,6 31,5 34,2 1380,3 197,2 1577,5

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CIE SIN IDENTIFICAR CIE SIN IDENTIFICAR 1                  619,3 14,9 16,1 650,3 92,9 743,2

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV CUCHILLA MONOPOLAR UNIFILAR 1                  619,3 14,9 16,1 650,3 92,9 743,2

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV EN ACEITE BIFILAR 1                  7748,6 186,0 201,5 8136,0 1162,3 9298,3

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV EN ACEITE UNIFILAR 1                  7748,6 186,0 201,5 8136,0 1162,3 9298,3

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV EN VACIO TRIFILAR 1                  7748,6 186,0 201,5 8136,0 1162,3 9298,3

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV RECONECTADOR UNIFILAR 1                  7773,4 186,6 202,1 8162,0 1166,0 9328,0

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV SECCIONALIZADOR ELECTRONICO DIGITAL BIFILAR 1                  1314,6 31,5 34,2 1380,3 197,2 1577,5

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 34.5 kV SECCIONALIZADOR ELECTRONICO DIGITAL UNIFILAR 1                  1314,6 31,5 34,2 1380,3 197,2 1577,5
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de Equipamiento de Protección 

 

 

UUCC de Postes 

 

Descripcion INTERRUPTORES
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ CON 

COSTOS A DICIEMBRE 2020 

Equipo de Proteccion INTERRUPTOR Y RELE SUBESTACION 13.8 1 36321,0 871,7 944,3 38137,1 5448,2 43585,2

Equipo de Proteccion INTERRUPTOR Y RELE SUBESTACION 34.5 1 42874,9 1029,0 1114,7 45018,6 6431,2 51449,8

Descripcion PARARRAYOS
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ CON 

COSTOS A DICIEMBRE 2020 

Equipo de Proteccion 13.8 kV PARARRAYO DE 13.8 kV 1 35,4 0,8 0,9 37,2 5,3 42,5

Equipo de Proteccion 34.5 kV PARARRAYO DE 34.5 kV 1 66,5 1,6 1,7 69,8 10,0 79,8

Descripcion SECCIONADORES
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ CON 

COSTOS A DICIEMBRE 2020 

Equipo de Proteccion SECCIONADOR SUBESTACION 13.8 1 7292,7 175,0 189,6 7657,3 1093,9 8751,3

Equipo de Proteccion SECCIONADOR SUBESTACION 34.5 1 8158,2 195,8 212,1 8566,1 1223,7 9789,8

Descripcion POSTES
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO DE 

OBRA US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 
Postes POSTE SENCILLO CONCRETO 25 1                     160,9 62,8 27,0 250,7 24,1 274,9

Postes POSTE SENCILLO CONCRETO 30 1                     193,1 75,3 32,4 300,9 29,0 329,8

Postes POSTE SENCILLO CONCRETO 35 1                     257,7 100,5 43,3 401,4 38,6 440,1

Postes POSTE SENCILLO CONCRETO 40 1                     439,4 171,4 73,8 684,6 65,9 750,5

Postes POSTE SENCILLO CONCRETO 45 1                     487,9 190,3 82,0 760,1 73,2 833,3

Postes POSTE SENCILLO CONCRETO 50 1                     1052,9 410,6 176,9 1640,3 157,9 1798,3

Postes POSTE SENCILLO CONCRETO 60 1                     1320,9 515,1 221,9 2057,9 198,1 2256,0

Postes POSTE SENCILLO MADERA 25 1                     120,3 46,9 20,2 187,4 18,0 205,4

Postes POSTE SENCILLO MADERA 30 1                     144,3 56,3 24,2 224,8 21,6 246,5

Postes POSTE SENCILLO MADERA 35 1                     173,1 67,5 29,1 269,6 26,0 295,6

Postes POSTE SENCILLO MADERA 40 1                     234,5 91,5 39,4 365,4 35,2 400,5

Postes POSTE SENCILLO MADERA 45 1                     332,5 129,7 55,9 518,1 49,9 567,9

Postes POSTE SENCILLO METALICO 30 1                     536,0 209,0 90,0 835,1 80,4 915,5

Postes POSTE SENCILLO METALICO 35 1                     584,7 228,0 98,2 910,9 87,7 998,6

Postes POSTE SENCILLO METALICO 40 1                     680,4 265,3 114,3 1060,0 102,1 1162,1

Postes POSTE SENCILLO METALICO 45 1                     839,9 327,6 141,1 1308,6 126,0 1434,6

Postes POSTE SENCILLO METALICO 50 1                     933,3 364,0 156,8 1454,0 140,0 1594,0

Postes POSTE SENCILLO METALICO 60 1                     1119,9 436,8 188,1 1744,8 168,0 1912,8

Postes POSTES EN H CONCRETO 35 1                     515,3 201,0 86,6 802,9 77,3 880,1

Postes POSTES EN H CONCRETO 40 1                     878,9 342,8 147,6 1369,2 131,8 1501,1

Postes POSTES EN H CONCRETO 45 1                     975,8 380,5 163,9 1520,2 146,4 1666,6

Postes POSTES EN H CONCRETO 50 1                     2105,7 821,2 353,8 3280,7 315,9 3596,5

Postes POSTES EN H MADERA 30 1                     288,6 112,6 48,5 449,7 43,3 493,0

Postes POSTES EN H MADERA 35 1                     346,1 135,0 58,1 539,3 51,9 591,2

Postes POSTES EN H MADERA 40 1                     469,0 182,9 78,8 730,7 70,4 801,1

Postes POSTES EN H MADERA 45 1                     665,0 259,4 111,7 1036,1 99,8 1135,9

Postes POSTES EN H METALICO 35 1                     1169,3 456,0 196,4 1821,8 175,4 1997,2

Postes POSTES EN H METALICO 40 1                     1360,7 530,7 228,6 2120,0 204,1 2324,1

Postes POSTES EN H METALICO 45 1                     1679,9 655,1 282,2 2617,2 252,0 2869,2

Postes POSTES EN TRIPODE CONCRETO 45 1                     1463,6 570,8 245,9 2280,3 219,5 2499,9

Postes POSTES EN TRIPODE MADERA 35 1                     519,2 202,5 87,2 808,9 77,9 886,8

Postes POSTES EN TRIPODE MADERA 40 1                     703,5 274,4 118,2 1096,1 105,5 1201,6

Postes POSTES EN TRIPODE MADERA 45 1                     997,6 389,0 167,6 1554,2 149,6 1703,8

Postes TORRE SENCILLA METALICA 55 1                     17252,4 6728,4 2898,4 26879,2 2587,9 29467,1

Postes

POSTE SENCILLO ALUMBRADO 

PUBLICO CONCRETO 25 1                     160,9 62,8 27,0 250,7 24,1 274,9

Postes

POSTE SENCILLO ALUMBRADO 

PUBLICO TUBO 15 1                     536,0 209,0 90,0 835,1 80,4 915,5

Postes

POSTE SENCILLO ALUMBRADO 

PUBLICO TUBO 25 1                     536,0 209,0 90,0 835,1 80,4 915,5

Postes POSTE SENCILLO CONCRETO 59 1                     1320,9 515,1 221,9 2057,9 198,1 2256,0

Postes POSTES EN TRIPODE METALICO 40 1                     680,4 265,3 114,3 1060,0 102,1 1162,1

Postes POSTES EN TRIPODE METALICO 45 1                     839,9 327,6 141,1 1308,6 126,0 1434,6

Postes RIEL METALICO 25 1                     637,5 248,6 107,1 993,2 95,6 1088,8

Postes RIEL METALICO 30 1                     892,7 348,2 150,0 1390,9 133,9 1524,8

Postes RIEL METALICO 35 1                     1169,3 456,0 196,4 1821,8 175,4 1997,2

Postes RIEL METALICO 40 1                     1360,7 530,7 228,6 2120,0 204,1 2324,1

Postes RIEL METALICO 45 1                     1679,9 655,1 282,2 2617,2 252,0 2869,2

Postes TORRE METALICO 45 1                     1679,9 655,1 282,2 2617,2 252,0 2869,2
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de Equipamiento de Tramos de líneas de Media Tensión 

 

 

 

Descripcion CONDUCTOR
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE 

OBRA 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORT

E US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC MCM 266  (TRIFASICO) MTS 9,88 4,45       1,66              15,99         1,48                17,47                             

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,79 0,36       0,13              1,28           0,12                1,40                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 (TRIFASICO) MTS 2,38 1,07       0,40              3,85           0,36                4,21                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,59 0,72       0,27              2,57           0,24                2,81                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 0,5 0,23       0,08              0,81           0,08                0,88                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 (TRIFASICO) MTS 1,51 0,68       0,25              2,44           0,23                2,67                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 (TRIFASICO) MTS 3,22 1,45       0,54              5,21           0,48                5,69                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 MTS 2,15 0,97       0,36              3,48           0,32                3,80                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 1,22 0,55       0,20              1,97           0,18                2,16                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 (TRIFASICO) MTS 3,67 1,65       0,62              5,94           0,55                6,49                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 2,45 1,10       0,41              3,96           0,37                4,33                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4 (TRIFASICO) MTS 8,33 3,75       1,40              13,48         1,25                14,73                             

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 (TRIFASICO) MTS 6,17 2,78       1,04              9,98           0,93                10,91                             

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 0,74 0,33       0,12              1,20           0,11                1,31                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 (TRIFASICO) MTS 2,21 0,99       0,37              3,58           0,33                3,91                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,47 0,66       0,25              2,38           0,22                2,60                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 1,47 0,66       0,25              2,38           0,22                2,60                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 1,47 0,66       0,25              2,38           0,22                2,60                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,47 0,66       0,25              2,38           0,22                2,60                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 1,47 0,66       0,25              2,38           0,22                2,60                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 0,46 0,21       0,08              0,74           0,07                0,81                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 (TRIFASICO) MTS 1,37 0,62       0,23              2,22           0,21                2,42                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 0,46 0,21       0,08              0,74           0,07                0,81                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 0,91 0,41       0,15              1,47           0,14                1,61                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 0,56 0,25       0,09              0,91           0,08                0,99                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,08 0,49       0,18              1,75           0,16                1,91                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 (TRIFASICO) MTS 3,23 1,45       0,54              5,23           0,48                5,71                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 1,08 0,49       0,18              1,75           0,16                1,91                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 2,15 0,97       0,36              3,48           0,32                3,80                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 COBRE CABLE AISLADO THW 4/0 MTS 1,08 0,49       0,18              1,75           0,16                1,91                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 266 MTS 9,88 4,45       1,66              15,99         1,48                17,47                             

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 266  (TRIFASICO) MTS 9,88 4,45       1,66              15,99         1,48                17,47                             

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 266  ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 266 MTS 9,88 4,45       1,66              15,99         1,48                17,47                             

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 1,28 0,58       0,22              2,07           0,19                2,26                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 (TRIFASICO) MTS 3,84 1,73       0,65              6,21           0,58                6,79                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 2,56 1,15       0,43              4,14           0,38                4,53                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 2,56 1,15       0,43              4,14           0,38                4,53                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 336.4 MTS 2,92 1,31       0,49              4,72           0,44                5,16                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 MTS 0,46 0,21       0,08              0,74           0,07                0,81                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 (TRIFASICO) MTS 1,38 0,62       0,23              2,23           0,21                2,44                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 MTS 0,46             0,21       0,08              0,74           0,07                0,81                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 477 MTS 3,29 1,48       0,55              5,32           0,49                5,82                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 477 (TRIFASICO) MTS 9,88 4,45       1,66              15,99         1,48                17,47                             

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 477 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 477 MTS 6,59 2,97       1,11              10,66         0,99                11,65                             

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 556 MTS 3,29 1,48       0,55              5,32           0,49                5,82                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 556  (TRIFASICO) MTS 9,87 4,44       1,66              15,97         1,48                17,45                             

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 556  ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 556 MTS 3,29 1,48       0,55              5,32           0,49                5,82                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 MTS 0,46 0,21       0,08              0,74           0,07                0,81                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 (TRIFASICO) MTS 1,38 0,62       0,23              2,23           0,21                2,44                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO AAC 556  (TRIFASICO) MTS 3,29 1,48       0,55              5,32           0,49                5,82                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  556  (TRIFASICO) MTS 3,29 1,48       0,55              5,32           0,49                5,82                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE  2x3 + 1x2 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 1/0x2 + 1x1/0 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 1/0x2 + 1x2 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 1/0x2 + 1x2 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x1 + 1x1 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 1,15 0,52       0,19              1,86           0,17                2,03                               

Tramo de Linea MT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 (TRIFASICO) MTS 0,91 0,41       0,15              1,47           0,14                1,61                               

Tramo de Linea MT COBRE ALAMBRE AISLADO THW 6 (TRIFASICO) MTS 1,15 0,52       0,19              1,86           0,17                2,03                               

Tramo de Linea MT COBRE ALAMBRE DESNUDO 12 MTS 1,15 0,52       0,19              1,86           0,17                2,03                               

Tramo de Linea MT COBRE ALAMBRE DESNUDO 4 MTS 1,15 0,52       0,19              1,86           0,17                2,03                               

Tramo de Linea MT COBRE ALAMBRE DESNUDO 6 MTS 1,15 0,52       0,19              1,86           0,17                2,03                               

Tramo de Linea MT COBRE ALAMBRE DESNUDO 6 (TRIFASICO) MTS 3,45 1,55       0,58              5,58           0,52                6,10                               

Tramo de Linea MT COBRE ALAMBRE DESNUDO 6 COBRE ALAMBRE DESNUDO 6 MTS 2,3 1,04       0,39              3,72           0,35                4,07                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE AISLADO THW 1/0 (TRIFASICO) MTS 3,22 1,45       0,54              5,21           0,48                5,69                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE AISLADO THW 1/0 COBRE CABLE AISLADO THW 1/0 MTS 3,22 1,45       0,54              5,21           0,48                5,69                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE AISLADO THW 2/0 MTS 3,22 1,45       0,54              5,21           0,48                5,69                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE AISLADO THW 2/0 (TRIFASICO) MTS 3,22 1,45       0,54              5,21           0,48                5,69                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE DESNUDO 1/0 MTS 3,22 1,45       0,54              5,21           0,48                5,69                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE DESNUDO 400 MTS 3,22 1,45       0,54              5,21           0,48                5,69                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 1/0 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 1/0 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 1/0 COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 1/0 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2 COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 250 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 250 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 250 COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 250 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de Equipamiento de Tramos de líneas de Media Tensión 

 
 
 

UUCC de Equipamiento de Tramos de líneas de Baja Tensión 

 

 

Descripcion CONDUCTOR
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE 

OBRA 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORT

E US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 3/0 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 3/0  (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 400 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 25 kV 1/0 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 1/0 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 1/0 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 2/0 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 2/0 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 2/0 COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 2/0 MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 300 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 350 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 2 x 3 + 2 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 8 x 1 + 8 (TRIFASICO) MTS 1,42 0,64       0,24              2,30           0,21                2,51                               

Tramo de Linea MT TRES FASES POSTE SENCILLO REMATE  VERTICAL CON PERNO DISCO DE PORCELANA 3 x 10" (TRIFASICO) MTS 9,88 4,45       1,66              15,99         1,48                17,47                             

Tramo de Linea MT TRES FASES POSTE SENCILLO SUSPENSION SEMIBANDERA 2 METROS CME DISCO DE VIDRIO 3 x 11" ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0MTS 9,88 4,45       1,66              15,99         1,48                17,47                             

Tramo de Linea MT CONDUCTOR TRIFILAR CUCHILLAS MONOPOLARES SIN APAGACHISPAS HORIZONTAL POSTE SENCILLO 1,5 Metros cme doble (TRIFASICO)MTS 9,88 4,45       1,66              15,99         1,48                17,47                             

Descripcion CONDUCTOR
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

Tramo de linea BT ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 MTS 0,7 0,1 0,4 1,2 0,1 1,3

Tramo de linea BT ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 (TRIFASICO) MTS 2,2 0,4 1,1 3,6 0,3 4,0

Tramo de linea BT ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 12 (TRIFASICO) MTS 1,3 0,2 0,7 2,2 0,2 2,4

Tramo de linea BT ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 12 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 12 MTS 0,9 0,1 0,4 1,5 0,1 1,6

Tramo de linea BT ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 8 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea BT ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 8 (TRIFASICO) MTS 3,5 0,6 1,8 5,8 0,5 6,3

Tramo de linea BT ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 8 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 8 MTS 2,3 0,4 1,2 3,9 0,3 4,2

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,8 0,1 0,4 1,3 0,1 1,5

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 (TRIFASICO) MTS 2,4 0,4 1,2 4,0 0,4 4,4

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,6 0,3 0,8 2,7 0,2 2,9

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 500 MTS 1,59 0,27          0,83               2,69           0,24                2,93                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 COBRE CABLE TRIPOLAR AISLADO EPDM 25 kV 4/0 MTS 1,59 0,27          0,83               2,69           0,24                2,93                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 0,5 0,1 0,3 0,8 0,1 0,9

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 (TRIFASICO) MTS 1,5 0,3 0,8 2,6 0,2 2,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW  12 MTS 0,5 0,09          0,26               0,85           0,08                0,92                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,5 0,09          0,26               0,85           0,08                0,92                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 1,0 0,2 0,5 1,7 0,2 1,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 0,5 0,09          0,26               0,85           0,08                0,92                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 0,5 0,09          0,26               0,85           0,08                0,92                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 0,5 0,09          0,26               0,85           0,08                0,92                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 300 MTS 0,5 0,09          0,26               0,85           0,08                0,92                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 MTS 0,5 0,09          0,26               0,85           0,08                0,92                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  2 MTS 0,5 0,09          0,26               0,85           0,08                0,92                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 1/0 MTS 1,51 0,26          0,79               2,55           0,23                2,78                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 2 MTS 1,51 0,26          0,79               2,55           0,23                2,78                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 4 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 4 MTS 1,51 0,26          0,79               2,55           0,23                2,78                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 6 MTS 1,51 0,26          0,79               2,55           0,23                2,78                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 MTS 1,07 0,2 0,6 1,8 0,2 2,0

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 (TRIFASICO) MTS 3,22 0,5 1,7 5,4 0,5 5,9

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 6 MTS 2,15 0,37          1,12               3,63           0,32                3,96                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 2,15 0,37          1,12               3,63           0,32                3,96                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 MTS 2,15 0,4 1,1 3,6 0,3 4,0

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 MTS 2,15 0,37          1,12               3,63           0,32                3,96                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 2,15 0,37          1,12               3,63           0,32                3,96                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 2,15 0,37          1,12               3,63           0,32                3,96                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 2,15 0,37          1,12               3,63           0,32                3,96                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 1,22 0,2 0,6 2,1 0,2 2,2

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 (TRIFASICO) MTS 3,67 0,6 1,9 6,2 0,6 6,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 2,45 0,42          1,27               4,14           0,37                4,51                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 2,45 0,4 1,3 4,1 0,4 4,5

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 2,45 0,42          1,27               4,14           0,37                4,51                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 2,45 0,42          1,27               4,14           0,37                4,51                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  3/0 MTS 2,45 0,42          1,27               4,14           0,37                4,51                                 
Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 MTS 2,06 0,4 1,1 3,5 0,3 3,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 (TRIFASICO) MTS 6,17 1,0 3,2 10,4 0,9 11,4

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 2,45 0,42          1,27               4,14           0,37                4,51                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 MTS 2,45 0,42          1,27               4,14           0,37                4,51                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 MTS 2,45 0,42          1,27               4,14           0,37                4,51                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 6 MTS 0,45 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 6 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,15 0,20          0,60               1,94           0,17                2,12                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 6 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 6 MTS 0,89 0,2 0,5 1,5 0,1 1,6

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 0,74 0,1 0,4 1,3 0,1 1,4

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 (TRIFASICO) MTS 2,21 0,4 1,1 3,7 0,3 4,1

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,74 0,13          0,38               1,25           0,11                1,36                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 0,74 0,13          0,38               1,25           0,11                1,36                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 1,47 0,2 0,8 2,5 0,2 2,7

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 0,74 0,13          0,38               1,25           0,11                1,36                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 0,46 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 (TRIFASICO) MTS 1,37 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,46 0,08          0,24               0,78           0,07                0,85                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 0,46 0,08          0,24               0,78           0,07                0,85                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 0,46 0,08          0,24               0,78           0,07                0,85                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 0,91 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,08 0,2 0,6 1,8 0,2 2,0

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 (TRIFASICO) MTS 3,23 0,5 1,7 5,5 0,5 5,9

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 6 MTS 1,08 0,18          0,56               1,83           0,16                1,99                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,08 0,18          0,56               1,83           0,16                1,99                                 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 MTS 1,08 0,18          0,56               1,83           0,16                1,99                                 
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de Equipamiento de Tramos de líneas de Baja Tensión 

 

Descripcion CONDUCTOR
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 2,2 0,4 1,1 3,6 0,3 4,0

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 1,1 0,2 0,6 1,8 0,2 2,0

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 1,3 0,2 0,7 2,2 0,2 2,4

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 (TRIFASICO) MTS 3,8 0,7 2,0 6,5 0,6 7,1

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,3 0,2 0,7 2,2 0,2 2,4

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 2,6 0,4 1,3 4,3 0,4 4,7

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 336.4 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 5,8 1,0 3,0 9,9 0,9 10,7

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 336.4 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 336.4 MTS 5,8 1,0 3,0 9,9 0,9 10,7

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 (TRIFASICO) MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 (TRIFASICO) MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 8 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 8 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO AAC 556  (TRIFASICO) MTS 5,8 1,0 3,0 9,9 0,9 10,7

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  1/0 (TRIFASICO) MTS 2,2 0,4 1,2 3,8 0,3 4,1

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  1/0 MTS 0,7 0,1 0,4 1,3 0,1 1,4

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  2 MTS 0,7 0,1 0,4 1,3 0,1 1,4

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  2 (TRIFASICO) MTS 2,2 0,4 1,2 3,8 0,3 4,1

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  2 ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  2 MTS 0,7 0,1 0,4 1,3 0,1 1,4

Tramo de linea BT ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  4/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  4/0 MTS 0,7 0,1 0,4 1,3 0,1 1,4

Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE  2x3 + 1x2 (TRIFASICO) MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE  6x3 + 1x6 (TRIFASICO) MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 (TRIFASICO) MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 4/0x2 + 1x4/0 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 4/0x2 + 1x4/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6
Tramo de linea BT ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 

1/0-2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 3 + 1/0-2 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 3 + 1/0-2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 3 + 

1/0-2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 2 +2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 2 +2  (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 2 +2  ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 2 +2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 3 + 2  (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 3/0-1/0 x 2 + 3/0-1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 3/0-1/0 x 2 + 3/0-1/0 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 3/0-1/0 x 2 + 3/0-1/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 3/0-1/0 x 2 + 3/0-1/0MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,8 0,1 0,4 1,4 0,1 1,5

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2 x 3 +2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2 x 3 +2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2X4/0 + 1X1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2X4/0 + 1X1/0 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2X4/0 + 1X1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2X4/0 + 1X1/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2X4/0 + 1X1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  4/0 x 3 + 4/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  4/0 x 3 + 4/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 2 + 1/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 2 + 1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 3 + 1/0 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 3 + 1/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 3 + 1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2 x 2 + 2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2 x 2 + 2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2 x 2 + 2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2/0 x 3 + 2/0 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2/0 x 3 + 2/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2/0 x 3 + 2/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 (TRIFASICO) MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4/0 x 2 + 4/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea BT COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE ALAMBRE AISLADO THW 12 x 2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE ALAMBRE AISLADO THW 14 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE ALAMBRE AISLADO THW 6 COBRE ALAMBRE AISLADO THW 6 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE ALAMBRE AISLADO THW 8 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE ALAMBRE AISLADO THW 8 COBRE ALAMBRE AISLADO THW 8 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE ALAMBRE DESNUDO 6 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea BT COBRE ALAMBRE DESNUDO 6 COBRE ALAMBRE DESNUDO 6 MTS 2,3 0,4 1,2 3,9 0,3 4,2

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 1/0 COBRE CABLE AISLADO THW 1/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 12 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de Equipamiento de Tramos de líneas de Baja Tensión 

 

 

 

UUCC de Equipamiento de Tramos de líneas Piloto de Alumbrado Publico 

 

 

 

Descripcion CONDUCTOR
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 12 (TRIFASICO) MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 12 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 12 COBRE CABLE AISLADO THW 12 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 2 COBRE CABLE AISLADO THW 2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 2/0 (TRIFASICO) MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 2/0 COBRE CABLE AISLADO THW 2/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 250 COBRE CABLE AISLADO THW 250 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 350 COBRE CABLE AISLADO THW 350 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 4 COBRE CABLE AISLADO THW 4 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 4/0 x 3 COBRE CABLE AISLADO THW 4/0 x 3 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 6 COBRE CABLE AISLADO THW 6 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 8 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 8 (TRIFASICO) MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 8 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE AISLADO THW 8 COBRE CABLE AISLADO THW 8 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea BT COBRE CABLE DESNUDO 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea BT COBRE CABLE DESNUDO 250 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea BT COBRE CABLE DESNUDO 400 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea BT COBRE CABLE DESNUDO 6 COBRE CABLE DESNUDO 6 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea BT COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT COBRE CABLE TRIPOLAR AISLADO EPDM 25 kV 4/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 2 x 2 + 2  COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 2 x 2 + 2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea BT COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 6 x 2 + 6 COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 6 x 2 + 6 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6
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Tramo de linea Piloto ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 MTS 0,72 0,1 0,4 1,2 0,1 1,3

Tramo de linea Piloto ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 12 MTS 0,86 0,15          0,45               1,45           0,13                1,58                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 14 MTS 0,86 0,15          0,45               1,45           0,13                1,58                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 4 MTS 0,45 0,08          0,23               0,76           0,07                0,83                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 6 MTS 0,45 0,08          0,23               0,76           0,07                0,83                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 8 MTS 1,15 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW  12 MTS 0,86 0,15          0,45               1,45           0,13                1,58                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,79 0,1 0,4 1,3 0,1 1,5

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 0,5 0,1 0,3 0,8 0,1 0,9

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 1/0 MTS 1,48 0,25          0,77               2,50           0,22                2,72                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 MTS 1,07 0,2 0,6 1,8 0,2 2,0

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 1,22 0,2 0,6 2,1 0,2 2,2

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4 MTS 2,78 0,5 1,4 4,7 0,4 5,1

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 MTS 2,06 0,4 1,1 3,5 0,3 3,8

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 6 MTS 0,45 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 0,74 0,1 0,4 1,3 0,1 1,4

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 0,46 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,08 0,2 0,6 1,8 0,2 2,0

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 1,28 0,2 0,7 2,2 0,2 2,4

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 MTS 0,46 0,08          0,24               0,78           0,07                0,85                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 MTS 0,46 0,08          0,24               0,78           0,07                0,85                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 8 MTS 0,46 0,08          0,24               0,78           0,07                0,85                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  1/0 MTS 0,46 0,08          0,24               0,78           0,07                0,85                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  2 MTS 0,46 0,08          0,24               0,78           0,07                0,85                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  6 MTS 0,46 0,08          0,24               0,78           0,07                0,85                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 4x1 + 1x2 MTS 1,42 0,24          0,74               2,40           0,21                2,61                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x1 + 1x2 MTS 1,42 0,24          0,74               2,40           0,21                2,61                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 MTS 1,42 0,24          0,74               2,40           0,21                2,61                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 8x2 + 1x8 MTS 1,42 0,24          0,74               2,40           0,21                2,61                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 MTS 0,91 0,15          0,47               1,54           0,14                1,67                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,91 0,15          0,47               1,54           0,14                1,67                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 MTS 0,91 0,15          0,47               1,54           0,14                1,67                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2 x 3 +2 MTS 0,91 0,15          0,47               1,54           0,14                1,67                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 MTS 0,91 0,15          0,47               1,54           0,14                1,67                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 2 + 1/0 MTS 0,91 0,15          0,47               1,54           0,14                1,67                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 3 + 1/0 MTS 0,91 0,15          0,47               1,54           0,14                1,67                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 MTS 0,91 0,15          0,47               1,54           0,14                1,67                                 

Tramo de linea Piloto ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 MTS 0,91 0,15          0,47               1,54           0,14                1,67                                 

Tramo de linea Piloto COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 x 2 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE ALAMBRE AISLADO THW 12 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE ALAMBRE AISLADO THW 12 x 2 MTS 2,76 0,47          1,44               4,66           0,41                5,08                                 

Tramo de linea Piloto COBRE ALAMBRE AISLADO THW 14 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE ALAMBRE AISLADO THW 6 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE ALAMBRE AISLADO THW 8 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE ALAMBRE DESNUDO 6 MTS 1,15 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Piloto COBRE ALAMBRE DESNUDO 8 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE CABLE AISLADO THW 12 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE CABLE AISLADO THW 2/0 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE CABLE AISLADO THW 8 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE CABLE DESNUDO 350 MTS 1,38 0,23          0,72               2,33           0,21                2,54                                 

Tramo de linea Piloto COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 MTS 1,42 0,24          0,74               2,40           0,21                2,61                                 

Tramo de linea Piloto COBRE CABLE TRIPOLAR AISLADO EPDM 15 kV 350 MTS 1,42 0,24          0,74               2,40           0,21                2,61                                 

Tramo de linea Piloto O ABIERTA MTS 1,42 0,24          0,74               2,40           0,21                2,61                                 

Tramo de linea Piloto O TRENZADA MTS 1,42 0,24          0,74               2,40           0,21                2,61                                 
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Tabla Nro. 2 Continuación 

Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 
UUCC de Equipamiento de Tramos para Neutros de líneas de Baja Tensión 

 

Descripcion VALORIZACION_N_LINEABT
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MEDIDA 
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US$ 

 EQUIPOS Y 
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DIRECTOS 
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INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

Tramo de linea Neutro ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 MTS 0,7                 0,1             0,4                 1,2             0,1                  1,3                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 12 MTS 0,9                 0,1             0,4                 1,5             0,1                  1,6                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 14 MTS 0,5                 0,1             0,2                 0,8             0,1                  0,8                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 4 MTS 0,5                 0,1             0,2                 0,8             0,1                  0,8                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 6 MTS 0,5                 0,1             0,2                 0,8             0,1                  0,8                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 8 MTS 1,2                 0,2             0,6                 1,9             0,2                  2,1                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC MCM 266 MTS 5,8                 1,0             3,0                 9,9             0,9                  10,7                                 

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW  12 MTS 0,7                 0,1             0,4                 1,2             0,1                  1,3                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,8                 0,1             0,4                 1,3             0,1                  1,5                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 0,5                 0,1             0,3                 0,8             0,1                  0,9                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 1/0 MTS 1,0                 0,2             0,5                 1,7             0,2                  1,8                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 2 MTS 1,0                 0,2             0,5                 1,7             0,2                  1,8                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 4 MTS 2,0                 0,3             1,0                 3,4             0,3                  3,7                                   

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 6 MTS 3,0 0,5 1,6 5,1 0,5 5,5

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 MTS 1,1 0,2 0,6 1,8 0,2 2,0

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 1,2 0,2 0,6 2,1 0,2 2,2

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4 MTS 2,8 0,5 1,4 4,7 0,4 5,1

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 MTS 2,1 0,4 1,1 3,5 0,3 3,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 6 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 0,7 0,1 0,4 1,3 0,1 1,4

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,1 0,2 0,6 1,8 0,2 2,0

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 266 MTS 5,8 1,0 3,0 9,9 0,9 10,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 1,3 0,2 0,7 2,2 0,2 2,4

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4/0 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 556 MTS 5,8 1,0 3,0 9,9 0,9 10,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 8 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  1/0 MTS 0,7 0,1 0,4 1,3 0,1 1,4

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  2 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  2/0 MTS 1,1 0,2 0,6 1,8 0,2 2,0

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  3/0 MTS 1,3 0,2 0,7 2,2 0,2 2,4

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  4 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  4/0 MTS 1,3 0,2 0,7 2,2 0,2 2,4

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  556 MTS 1,3 0,2 0,7 2,2 0,2 2,4

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  6 MTS 0,5 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE  6x3 + 1x6 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 1/0x2 + 1x1/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 4/0x2 + 1x4/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea Neutro ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 3 + 1/0-2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 2 +2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 3 + 2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 3/0-1/0 x 2 + 3/0-1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2 x 3 +2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2X4/0 + 1X1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 2 + 1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 3 + 1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2 x 2 + 2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2/0 x 3 + 2/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4/0 x 2 + 4/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 x 2 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE AISLADO THW 12 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE AISLADO THW 12 x 2 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE AISLADO THW 14 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE AISLADO THW 6 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE AISLADO THW 8 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE DESNUDO 12 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE DESNUDO 6 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE ALAMBRE DESNUDO 8 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 1 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 1/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 12 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 2/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 2/0 x 2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 250 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 3/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 4/0 x 3 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 6 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE AISLADO THW 8 MTS 1,4 0,2 0,7 2,3 0,2 2,5

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE DESNUDO 1/0 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE DESNUDO 4 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE DESNUDO 400 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE DESNUDO 450 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE DESNUDO 6 MTS 1,2 0,2 0,6 1,9 0,2 2,1

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 350 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 500 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 1/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 2/0 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 35 kV 250 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE TRIPOLAR AISLADO EPDM 15 kV 2 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea Neutro COBRE CABLE TRIPOLAR AISLADO EPDM 25 kV 4/0 MTS 1,4 0,2 0,7 2,4 0,2 2,6

Tramo de linea Neutro COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 2 x 2 + 2 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 6 x 2 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7

Tramo de linea Neutro COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 6 x 3 + 6 MTS 0,9 0,2 0,5 1,5 0,1 1,7
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de Equipamiento de Acometidas 

 

CONDUCTOR_ACOMETIDA
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE 

OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 12 (TRIFASICO) MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 12 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 12 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 (TRIFASICO) MTS 2,4                 0,5          0,9                             3,8                     0,4                    4,1                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,6                 0,4          0,6                             2,5                     0,2                    2,8                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 (TRIFASICO) MTS 1,5                 0,3          0,6                             2,4                     0,2                    2,6                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 1,0                 0,2          0,4                             1,6                     0,2                    1,7                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 (TRIFASICO) MTS 3,2                 0,7          1,2                             5,1                     0,5                    5,6                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 MTS 2,2                 0,5          0,8                             3,4                     0,3                    3,7                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 (TRIFASICO) MTS 3,7                 0,8          1,3                             5,8                     0,6                    6,4                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 2,5                 0,5          0,9                             3,9                     0,4                    4,3                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 (TRIFASICO) MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 6 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 (TRIFASICO) MTS 2,2                 0,5          0,8                             3,5                     0,3                    3,8                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 1,5                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,6                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 (TRIFASICO) MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,2                     0,2                    2,4                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 (TRIFASICO) MTS 3,2                 0,7          1,2                             5,1                     0,5                    5,6                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 2,2                 0,5          0,8                             3,4                     0,3                    3,7                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 2,6                 0,6          0,9                             4,1                     0,4                    4,4                                      

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,8                 0,2          0,3                             1,3                     0,1                    1,4                                      

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 4 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 4 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 6 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 6 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC MCM 266  ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC MCM 266 MTS 2,6                 0,6          0,9                             4,1                     0,4                    4,4                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 6 MTS 1,6                 0,4          0,6                             2,5                     0,2                    2,8                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 1,6                 0,4          0,6                             2,5                     0,2                    2,8                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 1,6                 0,4          0,6                             2,5                     0,2                    2,8                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,6                 0,4          0,6                             2,5                     0,2                    2,8                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 MTS 1,6                 0,4          0,6                             2,5                     0,2                    2,8                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 1,6                 0,4          0,6                             2,5                     0,2                    2,8                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 1/0 (TRIFASICO) MTS 2,4                 0,5          0,9                             3,8                     0,4                    4,1                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 1/0 MTS 2,4                 0,5          0,9                             3,8                     0,4                    4,1                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 2 (TRIFASICO) MTS 1,5                 0,3          0,6                             2,4                     0,2                    2,6                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 2,2                 0,5          0,8                             3,4                     0,3                    3,7                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 2,2                 0,5          0,8                             3,4                     0,3                    3,7                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 2,2                 0,5          0,8                             3,4                     0,3                    3,7                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 (TRIFASICO) MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 556  (TRIFASICO) MTS 2,6                 0,6          0,9                             4,1                     0,4                    4,4                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE  2x3 + 1x2 (TRIFASICO) MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE  6x3 + 1x6 (TRIFASICO) MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 (TRIFASICO) MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 (TRIFASICO) MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 8x2 + 1x8 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 8x2 + 1x8 MTS 6,2                 1,4          2,3                             9,8                     0,9                    10,7                                   

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 3 + 1/0-2 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 3 + 1/0-2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 3 + 1/0-2MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 2 +2  (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 2 +2  ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 2 +2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 3 + 2  (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 3/0-1/0 x 2 + 3/0-1/0 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 3/0-1/0 x 3 + 3/0-1/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 3/0-1/0 x 3 + 3/0-1/0MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2 x 3 +2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2 x 3 +2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 2 + 1/0 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 3 + 1/0 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 3 + 1/0 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 3 + 1/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2 x 2 + 2 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2 x 2 + 2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de Equipamiento de Acometidas 

 

 

CONDUCTOR_ACOMETIDA
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE 

OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2/0 x 3 + 2/0 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 3 + 4 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

COBRE ALAMBRE AISLADO THW 8 COBRE ALAMBRE AISLADO THW 8 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

COBRE ALAMBRE DESNUDO 4 COBRE ALAMBRE DESNUDO 4 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

COBRE CABLE AISLADO THW 1 COBRE CABLE AISLADO THW 1 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

COBRE CABLE AISLADO THW 12 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

COBRE CABLE AISLADO THW 8 COBRE CABLE AISLADO THW 8 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,5                                      

COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 1/0 ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 1/0 COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 1/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 250 COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 250 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 10 x 1 + 10 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 2 x 2 + 2  COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 2 x 2 + 2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 6 x 2 + 6 COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 6 x 2 + 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 6 x 3 + 6 (TRIFASICO) MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 12 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 4 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 6 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC MCM 266 MTS 2,1                 0,5          0,8                             3,3                     0,3                    3,6                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 1/0 MTS 0,8                 0,2          0,3                             1,3                     0,1                    1,4                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 x 2 MTS 0,8                 0,2          0,3                             1,3                     0,1                    1,4                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 4/0 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 6 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 8 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  1/0 MTS 0,8                 0,2          0,3                             1,3                     0,1                    1,4                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  2 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  4 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  4/0 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO DURO ACAR  6 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE  2x3 + 1x2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE  6x3 + 1x6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 2x2 + 1x2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 4/0x2 + 1x2/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 6x2 + 1x6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO CONCENTRICO AISLADO XLPE 8x2 + 1x8 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 2 + 1/0-2 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 1/0-2 x 3 + 1/0-2 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 1 + 2 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 2 +2 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 2 x 3 + 2 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 3/0-1/0 x 3 + 3/0-1/0 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 4 x 2 + 4 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 2 + 6 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO AAC-ACSR 6 x 3 + 6 MTS 1,3                 0,3          0,5                             2,0                     0,2                    2,2                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  2 x 3 +2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC  6 x 2 + 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 2 + 1/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 1/0 x 3 + 1/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2 x 2 + 2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 2/0 x 3 + 2/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 2 + 4 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 4 x 3 + 4 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO TRENZADO AISLADO XLPE-AAC 8 x 2 +8 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE ALAMBRE AISLADO THW 10 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE ALAMBRE AISLADO THW 8 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE ALAMBRE DESNUDO 4 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE CABLE AISLADO THW 1 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE CABLE AISLADO THW 12 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE CABLE AISLADO THW 4 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE CABLE AISLADO THW 6 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE CABLE AISLADO THW 8 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE CABLE DESNUDO 300 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE CABLE DESNUDO 400 MTS 0,7                 0,2          0,3                             1,1                     0,1                    1,3                                      

COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 2/0 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CABLE MONOPOLAR XLPE 15 kV 250 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 10 x 1 + 10 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 2 x 2 + 2 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 6 x 2 + 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

COBRE CONCENTRICO AISLADO XLPE 6 x 3 + 6 MTS 0,9                 0,2          0,3                             1,4                     0,1                    1,6                                      

ALUMINIO ALAMBRE AISLADO ASC THW 10 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 1/0 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 2/0 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 3/0 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 4/0 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE AISLADO  ASC THW 6 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 1/0 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 2/0 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      

ALUMINIO CABLE DESNUDO  ACSR 3/0 MTS 1,4                 0,3          0,5                             2,3                     0,2                    2,5                                      
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de Equipamiento de Medición 

 

 

 

UUCC de Equipamiento de Retenidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion MEDIDORES
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 

Equipos de medida EQUIPO COMPACTO 13.8 KV A 100/5 1                    8.827,0        1.500,6     3.442,5             13.770,1        882,7                   14.652,8                         

Equipos de medida EQUIPO COMPACTO 13.8 KV A 20/5 1                    8.827,0        1.500,6     3.442,5             13.770,1        882,7                   14.652,8                         

Equipos de medida EQUIPO COMPACTO 13.8 KV A 200/5 1                    8.827,0        1.500,6     3.442,5             13.770,1        882,7                   14.652,8                         

Equipos de medida EQUIPO COMPACTO 13.8 KV A 500/5 1                    8.827,0        1.500,6     3.442,5             13.770,1        882,7                   14.652,8                         

Equipos de medida EQUIPO COMPACTO 34.5 KV A 100/5 1                    16.190,8     2.752,4     6.314,4             25.257,6        1.619,1               26.876,7                         

Equipos de medida EQUIPO COMPACTO 34.5 KV A 20/5 1                    16.190,8     2.752,4     6.314,4             25.257,6        1.619,1               26.876,7                         

Equipos de medida EQUIPO COMPACTO 34.5 KV A 200/5 1                    16.190,8     2.752,4     6.314,4             25.257,6        1.619,1               26.876,7                         

Equipos de medida EQUIPO COMPACTO 34.5 KV A 500/5 1                    16.190,8     2.752,4     6.314,4             25.257,6        1.619,1               26.876,7                         

Equipos de medida KIT MEDIDA SEMIDIRECTA 3 FASES 200/5 1                    1.513,5        257,3         590,3                2.361,0           151,3                   2.512,4                           

Equipos de medida KIT MEDIDA SEMIDIRECTA 3 FASES 400/5 1                    1.513,5        257,3         590,3                2.361,0           151,3                   2.512,4                           

Equipos de medida KIT MEDIDA SEMIDIRECTA 3 FASES 600/5 1                    1.513,5        257,3         590,3                2.361,0           151,3                   2.512,4                           

Equipos de medida MEDIDOR TIPO SOCKET FORMA 2S CL.100 1                    30,2              3,6              11,8                  45,6                 3,0                        48,6                                 

Equipos de medida MEDIDOR TRIF CL200 240V ELECT SOCKET 16S 1                    239,9           40,8           93,5                  374,2              24,0                     398,2                              

DESCRIPCION RETENIDA
 UNIDAD 

DE MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO 

DE OBRA 

US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 
Retenida sencilla R-1 1                  44,7 20,1 7,5 72,3 6,7 79,0

Retenida sencilla R-1 SIN AISLADOR 1                  44,1 19,9 7,4 71,4 6,6 78,0

Retenida doble R-2 1                  68,8 31,0 11,6 111,4 10,3 121,7

Retenida doble R-2 SIN AISLADOR 1                  68,3 30,7 11,5 110,4 10,2 120,7

Retenida aerea R-3 1                  74,1 33,3 12,4 119,8 11,1 130,9

Retenida aerea R-3C 1                  51,7 23,2 8,7 83,6 7,7 91,3

Retenida aerea R-3V 1                  57,6 25,9 9,7 93,1 8,6 101,8

Retenida de banco R-4 1                  72,9 32,8 12,2 117,9 10,9 128,8

Retenida de banco R-4 SIN AISLADOR 1                  72,3 32,5 12,1 117,0 10,8 127,8

Retenida pie de amigo R-5 1                  143,1 64,4 24,0 231,5 21,5 252,9

Retenida pie de amigo R-5T 1                  375,4 168,9 63,1 607,4 56,3 663,7

Retenida de viento R-6 1                  74,5 33,5 12,5 120,5 11,2 131,6

Retenida doble en H RH-2 1                  89,6 40,3 15,0 144,9 13,4 158,4

Retenida doble en H RH-6 1                  92,2 41,5 15,5 149,2 13,8 163,0

Retenida doble en Troncal RTH-2 1                  76,1 34,3 12,8 123,2 11,4 134,6

Retenida doble en Troncal RTH-6 1                  81,3 36,6 13,7 131,5 12,2 143,7
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Tabla Nro. 2 Continuación 
Detalle y costos de las Unidades Constructivas identificadas en el GIS 

UUCC de Equipamiento de Transformación MT/BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripcion TRANSFORMADORES
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 COSTO 

MATERIAL 

US$ 

 MANO DE 

OBRA US$ 

 EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

US$ 

 COSTOS 

DIRECTOS 

 COSTOS 

INDIRECTOS 

 COSTO TOTAL US$ 

CON COSTOS A 

DICIEMBRE 2020 
Equipo de Tranformacion 13.8 kV 1 1                        949,2 46,5 52,2 1047,9 142,4 1190,3

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 100 1                        3912,2 191,7 215,2 4319,1 586,8 4905,9

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 15 1                        1152,3 56,5 63,4 1272,2 172,8 1445,0

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 25 1                        1336,8 65,5 73,5 1475,8 200,5 1676,4

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 37,5 1                        1624,0 79,6 89,3 1792,9 243,6 2036,4

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 5 1                        1140,6 55,9 62,7 1259,2 171,1 1430,3

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 50 1                        1788,3 87,6 98,4 1974,3 268,2 2242,5

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 75 1                        2762,5 135,4 151,9 3049,8 414,4 3464,1

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 1000 1 37240,0 1824,8 2048,2 41113,0 5586,0 46699,0

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 112,5 1 4189,5 205,3 230,4 4625,2 628,4 5253,6

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 1250 1 46550,0 2281,0 2560,3 51391,2 6982,5 58373,7

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 150 1 5586,0 273,7 307,2 6166,9 837,9 7004,8

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 1500 1 55860,0 2737,1 3072,3 61669,4 8379,0 70048,4

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 167 1 6219,1 304,7 342,0 6865,9 932,9 7798,7

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 2000 1 74480,0 3649,5 4096,4 82225,9 11172,0 93397,9

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 225 1 8379,0 410,6 460,8 9250,4 1256,9 10507,3

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 250 1 9310,0 456,2 512,1 10278,2 1396,5 11674,7

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 300 1 11172,0 547,4 614,5 12333,9 1675,8 14009,7

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 3000 1 111720,0 5474,3 6144,6 123338,9 16758,0 140096,9

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 315 1 11730,6 574,8 645,2 12950,6 1759,6 14710,2

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 333 1 12400,9 607,6 682,1 13690,6 1860,1 15550,8

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 3500 1 130340,0 6386,7 7168,7 143895,4 19551,0 163446,4

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 400 1 14896,0 729,9 819,3 16445,2 2234,4 18679,6

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 500 1 18620,0 912,4 1024,1 20556,5 2793,0 23349,5

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 5000 1 186200,0 9123,8 10241,0 205564,8 27930,0 233494,8

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 750 1 27930,0 1368,6 1536,2 30834,7 4189,5 35024,2

Equipo de Tranformacion 13.8 kV 800 1 29792,0 1459,8 1638,6 32890,4 4468,8 37359,2

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 1 1                        1025,2 50,2 56,4 1131,8 153,8 1285,6

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 10 1                        1245,9 61,0 68,5 1375,5 186,9 1562,4

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 100 1                        4111,4 201,5 226,1 4539,0 616,7 5155,7

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 15 1                        1151,2 56,4 63,3 1271,0 172,7 1443,7

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 25 1                        1523,5 74,7 83,8 1681,9 228,5 1910,4

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 37,5 1                        1836,5 90,0 101,0 2027,4 275,5 2302,9

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 5 1                        1188,5 58,2 65,4 1312,1 178,3 1490,3

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 50 1                        1992,5 97,6 109,6 2199,7 298,9 2498,6

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 75 1                        2808,9 137,6 154,5 3101,1 421,3 3522,4

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 1000 1 39500,0 1935,5 2172,5 43608,0 5925,0 49533,0

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 1500 1 59250,0 2903,3 3258,8 65412,0 8887,5 74299,5

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 1600 1 63200,0 3096,8 3476,0 69772,8 9480,0 79252,8

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 167 1 6596,5 323,2 362,8 7282,5 989,5 8272,0

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 2000 1 79000,0 3871,0 4345,0 87216,0 11850,0 99066,0

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 250 1 9875,0 483,9 543,1 10902,0 1481,3 12383,3

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 300 1 11850,0 580,7 651,8 13082,4 1777,5 14859,9

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 315 1 12442,5 609,7 684,3 13736,5 1866,4 15602,9

Equipo de Tranformacion 34.5 kV 500 1 19750,0 967,8 1086,3 21804,0 2962,5 24766,5
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4. VALORIZACION DE LOS ACTIVOS ELECTRICOS NO INCLUIDOS EN EL GIS. 

Por otro lado, se ha valorizado todas aquellas instalaciones que se presentan por separado dado 
que no están incluidas en el GIS. A tal efecto se ha completado las tablas en que se identifica a 
cada instalación con el costo de la misma. Los resultados se muestran en las Tablas Nro. 3 a 16, 
incluyendo la valorización de los activos de las subestaciones y aquellos correspondientes al 
FOSODE. 

Estas tablas en forma completa se entregan en formato digital bajo en nombre de “Detalle de 
activos no digitalizados”
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Tabla Nro 3 
Valorización de proyectos no digitalizados totalmente del FOSODE (Parcial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. COMUNIDAD
FECHA 

RECEPCIÓN
MUNICIPIO DEPARTAMENTO

PUNTO DE GEOLOCALIZACIÓN 

DE LA COMUNIDA
kVA INST.

Longitud 

Lineas 

Primarias 

(m)

Longitud 

Lineas 

Sedundarias 

(m)

Cantidad de 

Postes

LUMINARIAS 

INSTALADAS

Costo US$ 

Precios Dic 2020

% ya 

ingresado al 

GIS

Monto pediente 

de ingresar al 

GIS                 

Costo US$ 

Precios Dic 2020

1 IGLESIA REFORMADA 16-ene-17 SABANA GRANDE FRANCISCO MORAZAN NO DISPONIBLE EN MEMO 15,0 60 215 5 3 10.193,48 40% 6.154,39

2 CALLEJONES Y PIEDRA PARADA 21-feb-17 COLOMONCAGUA INTIBUCA NO DISPONIBLE EN MEMO 245 8793 6705 150 80 177.131,90 30% 124.544,64

3 SOMBRILLO Y CERRO VERDE 21-feb-17 COLOMONCAGUA INTIBUCA NO DISPONIBLE EN MEMO 150 2470 576 46 37 81.243,51 30% 57.123,78

4 LLANO DE BALAS ,LOS NARANJOS Y CEDROS 09-feb-17 SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA NO DISPONIBLE EN MEMO 255 9687 5203 160 71 153.371,57 30% 107.838,32

5 EL REVENTON AMPLIACION 1Y2 06-feb-17 AMARATECA FRANCISCO MORAZAN NO DISPONIBLE EN MEMO 30 208 485 12 6 7.769,76 40% 4.691,05

6 CENTRO DE ACOPIO EL RINCON MONTECRISTO 06-mar-17 TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN NO DISPONIBLE EN MEMO 37,5 0 30 0 1 2.629,10 40% 1.587,34

7 ALDEA VILLA SANTA, CASERIO LOS PLANCITOS 02-mar-17 DANLI EL PARAISO NO DISPONIBLE EN MEMO 30,0 2.004 1.940 44 19 34.836,73 36% 22.330,13

8 ALDEA GUAYABAL 02-mar-17 SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN NO DISPONIBLE EN MEMO 15,0 577 165 5 3 4.523,46 40% 2.731,07

9 BARRIO EL CENTRO MONQUECAGUA SECTOR 1 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA 16P 368368 1593310 37,5 475 762 20 7 16.693,54 30% 11.737,53

10 COFRADIA 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA 16P 378343 1582382 37,5 301 869 21 10 17.584,27 30% 12.363,82

11 SANTA CATARINA SECTOR LA POSTA 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA 16P 375659 1583882 15,0 155 352 11 6 9.136,76 30% 6.424,22

12 LA SORTO SECTOR BENEFICIO ECOLOGICO 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA N14° 22.321' W88° 04.017' 30,0 722 774 16 8 17.115,03 30% 12.033,89

13 LA SORTO SECTOR PITO 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA N14° 21.941' W88° 03.967' 45,0 1.717 1.201 33 14 31.582,90 30% 22.206,51

14 LA SORTO SECTOR LA PAVIMENTADA 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA N14° 22.920' W88° 05.153' 30,0 1.050 1.006 20 10 20.558,51 30% 14.455,06

15 LA SORTO SECTOR LOS GUTIERREZ 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA N14° 21.941' W88° 03.967' 30,0 1.093 858 19 10 20.026,42 30% 14.080,94

16 LA SORTO SECTOR QUEBRADA HONDA ABAJO 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA N14° 22.780' W88° 04.973' 45,0 1.233 425 14 8 19.272,86 30% 13.551,10

17 BARRIO LLANO REDONDO,MOQUENCAGUA 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA 16P 367947 1594226 37,5 154 618 13 6 10.956,02 30% 7.703,38

18 BARRIO EL CENTRO MONQUECAGUA SECTOR 2 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA 16P 368258 1593654 15,0 189 441 10 5 8.884,83 30% 6.247,08

19 SAN ANTONIO, QUEBRADA DE VUELTAS 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA 16P 385862 1587925 30,0 689 639 14 7 15.761,37 30% 11.082,10

20 SAN MIGUEL QUEBRADA DE VUELTAS 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA 16P 385886 1587738 15,0 1.517 650 19 8 19.002,94 30% 13.361,31

21 SANTA CRUZ 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA 16P 371406 1588815 15,0 368 436 10 5 9.772,15 30% 6.870,98

22 SANTA LUCIA QUEBRADA DE VUELTAS 23-mar-17 INTIBUCA INTIBUCA 16P 385399 1588109 15,0 539 406 11 4 11.121,71 30% 7.819,88

23 BARRIO EL CARMEN (MEJORAS ) 23-mar-17 SIGUATEPEQUE COMAYAGUA 16P 409417 1614027 100,0 224 423 12 11 19.673,92 91% 1.797,62

24 EL CHAGUITE SUR 23-mar-17 YUSCARAN EL PARAISO 16P 515904 1539588 50,0 998 1.815 41 20 39.305,46 36% 25.194,56

25 FATIMA, ALDEA EL CORDONCILLO 23-mar-17 YUSCARAN EL PARAISO 16P 513435 1546037 30,0 524 214 13 7 14.923,84 36% 9.566,09
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Tabla Nro 4 
Valorización de Activos construidos por terceros recibidos en subzonas regionales y transferidos a la ENEE No digitalizados en el GIS 

Subgerencia Centro Sur 

 

 

 

 

 

 

 

1 F 2 F 3 F N HG 2 F 3 F N Sodio Mercurio LED M-30 M-35 M-40 C-30 C-35 C-40

SL-2016-42 2016 16 P 460083 1504631 /PESPIRE, CHOLUTECA 200 0 0 51 0 0 328 328 75 11 0 0 7 0 0 0 0 0 18.090,30

CO-2016-91 2016                                     /EL TALADRO, COMAYAGUA 213 0 0 68 0 1079 0 1079 25 11 0 0 20 1 0 0 0 0 22.883,69

DA-2016-60 2016 16 P 578172 1541158 / DANLI, EL PARAISO 1346 0 0 530 0 1290 0 1290 30 13 0 0 8 17 3 0 0 0 36.034,49

JU-2014-32 2016 16 P 578719 1610210 / JUTICALPA, OLANCHO 867 0 0 867 0 0 0 0 30 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7.648,44

CH-2015-73 2016                                      /CHOLUTECA 119 136 0 69 0 525 0 525 50 18 0 0 12 4 4 0 0 0 27.623,06

LL-2016-22 2016 16 P 445235 1635840 / SAN LUIS, COMAYAGUA 147 349 0 285 0 0 0 0 62,5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 11.606,32

CH-2016-62 2016 16 P 483987 1473233 / CHOLUTECA, CHOLUTECA 195 0 0 0 0 516 0 516 87,5 14 0 0 10 3 1 0 0 0 22.718,03

DA-2017-18 2016                                      /DANLI, EL PARAISO 50 0 0 50 0 595 0 595 25 11 0 0 10 0 1 0 0 0 11.654,54

CO-2015-34 2016 16 P 432066 1598767 /Residencial Lomas del Rio, COMAYAGUA 0 0 0 0 0 106 0 106 37,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.515,20

CH-3369 2016 Salida hacia Linaca, CHOLUTECA 183 0 0 178 0 0 869 869 137,5 0 0 0 6 17 4 0 0 0 40.415,82

CO-2016-69 2016 16 P 428475 1595068 / Hacia Aldeas Las Liconas, COMAYAGUA 396 0 0 432 0 236 0 236 100 11 0 0 0 0 0 1 13 0 22.577,34

TA-2014-21 2016 16 P 488208 1593650 /Aldea Buena Vista, Talanga 325 0 0 325 0 72 0 72 15 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4.527,43

JU-2014-33 2016 16 P 585383 1622313 / Residencial Lempira, Juticalpa, OLANCHO 193 0 0 193 0 0 0 0 37,5 3 0 0 0 7 0 0 0 0 9.635,51

DA-2014-21B 2017                                     / DANLI, EL PARAISO 0 0 0 0 0 1072 0 1072 37,5 14 0 0 10 0 0 0 0 0 19.879,73

DA-2017-10 2017                                     / EL PARAISO, EL PARAISO 594 0 0 105 0 0 0 0 15 1 0 0 0 5 0 0 0 0 6.758,25

DA-2016-58 2017                                     / DANLI, EL PARAISO 751 0 0 564 0 187 0 187 50 0 0 0 2 20 0 0 0 0 22.178,73

DA-2015-39 2017                                     / DANLI, EL PARAISO 184 0 0 184 0 0 0 0 25 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7.777,81

DA-2014-22 2017                                     / DANLI, EL PARAISO 204 935 0 204 0 0 140 140 125 16 0 0 0 0 0 5 0 21 42.933,43

JU-2016-36 2017                                     / JUTICALPA, OLANCHO 615 0 0 615 0 661 0 171 100 17 0 0 0 0 0 4 15 1 33.746,26

JU-2016-77 2017                                     / JUTICALPA, OLANCHO 168 123 298 589 0 532 0 99 75 11 0 0 2 14 0 0 0 0 26.308,97

JU-2014-47 2017 16 P 599582.0255 1626140 / JUTIQUILE, OLANCHO 440 0 0 440 0 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4.132,55

JU-2016-30 2017 16 P 586217 1622346 / JUTICALPA, OLANCHO 26 0 0 26 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.036,68

JU-2016-06 2017                                     /SAN ESTEBAN, OLANCHO 254 0 0 245 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5.961,25

JU-2015-08 2017                                     /GUALACO, OLANCHO 150 0 0 60 0 300 0 300 37,5 10 0 0 6 5 0 0 0 0 9.781,32

CO-2016-88 2017                                     /AJUTERIQUE, COMAYAGUA 118 0 0 118 0 0 0 0 25 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3.548,98

 Costo US$ 

Precios Dic 

2020 

Cantidad de Luminarias 

según tipo

Longitud (m) de Linea 

Secundaria según fases y 
Cantidad de Postes según tipoLongitud (m) de Linea Primaria según fases y neutro

kVA 

Instalad

o

Nombre 

Proyecto
UbicaciónAño
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Tabla Nro 5 

Valorización de Activos construidos por terceros recibidos en recepción de proyectos y transferidos a la ENEE. Subgerencia Centro Sur 
 

 

 

 

 

ID del 

Proyecto o 

Nombre

año Solicitante Descripcion del Proyecto

CP-24297-B 2016 RESIDENCIAL ENTRE PINOS II ETAPA CONSTRUCCION PRIMARIO,SECUNDARIO Y TRANSFORMADOR

CP-29331 2016
CASERIO CUSQUETERIQUE

CONSTRUCCION PRIMARIO,SECUNDARIO Y 

TRANSFORMADORES
54.222,43

CP-29348-C 2016

URBANIZACION CIUDAD TECNOLOGICA II Y III 

ETAPA

CONSTRUCCION PRIMARIO,SECUNDARIO Y 

TRANSFORMADORES
28.831,74

CP-30515 2016 HADA LETICIA GOMEZ MORENO EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA 5.335,36

CP-30531 2018 CANDIDA ROSA OSORIO + VECINOS CONSTRUCCION PRIMARIO,SECUNDARIO Y TRANSFORMADOR 10.097,43

CP-31119 2016 CELTEL CONSTRUCCION PRIMARIO Y TRANSFORMADOR 6.941,66

CP-31177-A 2018 BALBINA GOMEZ GARCIA COLONIA LA RINCONADA 12.839,96

CP-31213-A 2016 COMUNIDAD LA JOYA CONSTRUCCION PRIMARIO,SECUNDARIO Y TRANSFORMADOR 17.250,86

CP-31223 2017
COMUNIDAD DE GUANAJIQUIL

EXTENSION DE LINEA PRIMARIA + SECUNDARIO E INST. DE 

TRANSFORMADOR
15.470,74

CP-31341 2016 MOISES MARTINEZ CONSTRUCCION PRIMARIO,SECUNDARIO Y TRANSFORMADOR 13.673,29

CP-31368 2016 BARRIO PALMIRA (AMPLIACION) CONSTRUCCION SECUNDARIO 1.760,99

CP-31529 2016 COMUNIDAD LOS VALLOS CONSTRUCCION PRIMARIO,SECUNDARIO Y TRANSFORMADOR 7.472,90

CP-31636 2016 DESPENSA FAMILIAR CONSTRUCCION PRIMARIO Y TRANSFORMADORES 8.080,17

 Costo       US$          

Precios Dic 

2020 
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Tabla Nro 6 

Valorización de Activos construidos por terceros recibidos en subzonas regionales y transferidos a la ENEE, no digitalizados en el GIS. 
Subgerencia Regional Atlántico 

 

 

 

 

 

Descripcion del Proyecto AÑO   UBICACIÓN
Longitud (m) de 

Linea Primaria

Longitud (m) de 

Linea Secundaria

kVA         

INSTALADOS

Cantidad de 

Luminarias

Cantidad 

de Postes

 Costo       

US$         

Precios Dic 
Extensión de linea primaria, secundaria e instalación de 

transformadores. 2018
Comunidad de Santiago Arriba municipio de San Francisco, Atlant. 6.086,00 2.666,00 337,5 0 126 80.528,92

Extensión de linea primaria, secundaria e instalación de 

transformadores. 2018
Carretera a la FHIA municipio de la Masica, Atlantida 180,00 1.561,00 337,5 48 47 59.873,56

Extension de linea primaria , secundaria e instalacion 

de transformadores 2017
Aldea Salado Barra Municipio del Porvenir, Atlantida 6.512,00 0,00 145 33 93 52.792,26

Extension de linea primaria , secundaria e instalacion 

de transformadores 2017
I etapa Residencial el Doral Frente a canchas de Wilson Palacios 562,00 906,00 252,5 28 29 40.749,08

Extensión de linea primaria, secundaria e instalación de 

transformadores 2X25 Kva,  5X37.5 Kva y 1X50Kva
2020 Residencial Florida III etapa Municipio de la Ceiba, Atlantida 485,00 1.080,00 287,5 33 32 39.728,42

Extensión de linea primaria, secundaria e instalación de 

transformadores 4X37.5 Kva,  2X50 Kva
2016 Residencial Perla de San Juan calle a Hidro los Laureles, San Juan 618,00 989,00 250 32 28 38.053,07

Extensión de linea primaria, secundaria e instalación de 

transformadores  7X37.5 Kva
2016 II Etapa de Residencial Portales del Este sector Satuye, la Ceiba. 697,00 883,00 262,5 24 24 36.138,39

Extensión de linea primaria, secundaria e instalación de 

transformadores. 2018
Aldea san Juan Pueblo carretera a benque la masica, Atlantida 225,00 725,00 250 26 27 28.723,00

Extensión de linea primaria, secundaria e instalación de 

un transformador de  15 Kva
2016 Aldea Los Pineda Municipio de Jutiapa Departamento de Atlantida 1.859,00 1.116,00 15 18 36 26.883,61

Extensión de linea primaria, secundaria e instalación de 

transformadores. 2019
III etapa lotificacion Portales del Este Sector Satuye la Ceiba, Atl. 617,00 783,00 225 21 22 26.683,97

Extensión de linea primaria, secundaria e instalación de 

transformadores 1X25 Kva,  2X50 Kva
2016 Colonia Cantarero Aldea de San Juan Pueblo, la Masica, Atlantida 207,00 460,00 125 14 14 20.469,82

COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

SUGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO
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Tabla Nro 7 
Valorización de Activos construidos por terceros recibidos en recepción de proyectos y transferidos a la ENEE. Subsistema Tela 

Subgerencia Regional Atlántico.  
 

 

 

 

 

PROYECTOS  RECEPCIONADOS SUB ZONAS (SISTEMA TELA)

Del 1 Enero /2016 al 30 Diciembre/2020

DIRECCION UTM 1F 2F 3F (2F+N) 100 250 39 25 30 35 40 30 35 40 45

V.A. ALCALDIA DE ARIZONA, SR. ADOLFO PAGUADA 2016 ALDEA EL GUAYABO, ARIZONA EN PROCESO 785,00 430,00 25 5 7 8 2 9.383,44

SRA. AMPARO CLAUDINA RUIZ 2016 ALDEA LA ENCENADA, TELA EN PROCESO 352,00 25 2 2 5 3.362,43

REPR. LUIS ANTONIO ALTAMIRANO 2016
URBAN. QUINTA ALTAMIRA, ALDEA 

QUEBRADA de ARENA
EN PROCESO 286,00 107,00 146,00 117,00 50 4 8 6 15.515,78

SRA. ROSA JULIA PINEDA 2016 ALDEA LAS PALMAS, TELA EN PROCESO 15 1 385,39

SR. ANTONIO ZUNIGA 2016 ALDEA JILAMO, ARIZONA EN PROCESO 55,00 15 1 1 1 5 3.106,45

REPR. ELA GUADALUPE ARAGON 2016 COL. VENECIA, TELA EN PROCESO 15,00 1 1 461,08

SR. JESUS DELGADO FUENTES 2016 ALDEA GUACHIPILIN, ESPARTA EN PROCESO 61,00 1 1 545,16

REPR. HELSEN ZEPEDA Y RONAL RIVERA 2016 BO. RUTH GARCIA, TELA EN PROCESO 100,00 50 2 1.274,61

SR. ROBERTO ARAGON 2016 ALDEA QUEBRADA DE ARENA, TELA
455720 E, 

1746136 N
90,00 150,00 75 6 4 1 1 9.211,32

HOTEL PlLAYA BONITA, SR. CARLOS ARAGON 2016
BO. INDEPENDENCIA (POR VILLAS 

TELAMAR) TELA

450217 E, 

1744500 N
22,00 50 2 1.228,47

REPR. MARGARITO CASTILLO 2016
COL. NUEVO TRIUNFO, ALDEA TRIUNFO DE 

LA CRUZ, TELA
EN PROCESO 38,00 162,00 15 5 4 1 4.922,96

SUGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Listado de Proyectos construidos por Terceros no digitalizados

AÑO

Longitud (m) 

de Linea 

Secundaria 

Longitud (m) de Linea Primaria 

según cantidad de fases

Postes de Concreto según 

altura

Postes de Madera según 

altura

Lamparas 

V/S

Lampara 

LedkVA 

Instalados

 Costo US$ 

Precios Dic 

2020 

PROPIETARIO
Ubicacion
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Tabla Nro 8 
Valorización de Activos construidos por terceros recibidos en recepción de proyectos y transferidos a la ENEE. Subsistema Olanchito 

Subgerencia Regional Atlántico.  
 

 

 

 

PROYECTOS  RECEPCIONADOS SUB ZONAS (SISTEMA OLANCHITO)

Del 1 Enero /2016 al 30 Diciembre/2020

DIRECCION UTM 1F 2F 3F (2F+N) Triplex 100 39 30 35 40 45 50 30 35 40 45

LA COMUNIDAD 2017
ALDEA ZAPAMATEPE MUNICPIO DE 

ARENAL YORO
S/N 1.172,00 4.601,00 1.060,00 65 19 11 34 5 94101,67

NILIA PUERTO 2020
RESID. CIUDAD UNIVERSITARIA 2 ETAPA , 

OLANCHITO

544038.96 E, 

1713281.70 N
232,00 231,00 1.182,00 240 34 22 6 6 38059,71

ENERGIAS LIMPIAS DEL 

YAGUALA (RAMZY MUNIR 
2018

HIDROELECTRICO ARENAL ETAPA I-II RIO 

YAGUALA MUNICIPIO DE ARENAL 

529779.8 E, 

1701845 N
7.121,00 51 39 14263,54

DR. ARMANDO MELENDEZ 2019 ALDEA DE SAN JOSE, OLANCHITO YORO S/N 1.375,00 50 14 1 6718,37

V.A. REPR. SR. ALCALDE TOMAS 

PONCE Y JUA MANUEL GUERRA 

PRESIDENTE DE PATRONATO

2016
COL. HERNANDEZ, ALDEA EL BALSAMO, 

OLANCHITO
EN PROCESO 510,00 541,00 25 7 12 10 6032,95

RUBEN ALFONSO MOYA 2017
COMUNIDAD DE SANTA BARBARA 

OLANCHITO YORO 

526100.55 E, 

1705591.73 N
954,00 25 1 10 3743,00

PATRONATO SAN FRANCISCO 

(REP. GLORIA ELENA VÁSQUEZ)
2018

BO. EL DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO, OLANCHITO, YORO.
S/N 343,00 15 5 5 2 3412,96

JOSE ANTONIO MARTINEZ 2018
 QUINTA LAS BUGANVILIAS ,ALDEA DE SAN 

JOSE, MUNICIPIO DE OLANCHITO.
S/N 550,00 25 1 7 3313,63

INVERSIONES FAYSA 2020
1 CALLE ,BLVARD 15 DE SEPTIEMBRE, COL. 

24 DE MAYO , OLANCHITO , YORO

545121 E, 

1711729 N
38,00 500 1 1 2806,16

MARLON EMILSON SOLIS 2018
 MOTEL SAN VALENTIN COLONIA FABIANA 

OLANCHITO YORO 

544081.14 E, 

1712931.58 N
98,00 25 1 2 1 2286,00

WLADIMIR LOZANO AVILA 2019 CLINICAS MEDICAS OLANCHITO, YORO
546422.74 E, 

1711813.47 N
62,00 75 1 3 2179,89

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

SUGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO

Listado de Proyectos construidos por Terceros no digitalizados

 Costo US$ 

Precios Dic 

2020 

Lampara Led
Postes de Concreto según 

altura

Longitud (m) de Linea Primaria según 

cantidad de fases

Longitud (m) de Linea 

Secundaria según tipo
Postes de Madera según altura

PROPIETARIO
Ubicacion

Lampa

ras 

V/SAÑO
kVA 

Instalados
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Tabla Nro. 9 

Valorización de Activos construidos por terceros recibidos en recepción de proyectos y transferidos a la ENEE. Subsistema Tocoa 
Subgerencia Regional Atlántico  

 

 

 

PROYECTOS  RECEPCIONADOS SUB ZONAS (SISTEMA TOCOA)

Del 1 Enero /2016 al 30 Diciembre/2020

DIRECCION UTM 1F 2F 3F (2F+N) Triplex 100 250 39 30 35 40 30 35 40

HECTOR ARNULFO LAZO MACIAS 2018
COLONIA SATELITE MUNICIPIO DE TOCOA 

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

608027.46 E, 

1732726.14 N
       750,00      244,00       1.532,00 450 48 22 20 8 57.910,03

V.A. REPR. ADAN FUNEZ 2017 COL. ADAN FUNEZ, TOCOA
606817.13 E, 

1732481.46 N
       90,00  315,00       1.276,00      120,00 187,5 28 31 29 47.892,45

MARIA ISABEL LOPEZ 2019
RESIDENCIAL EL PRADO I Y II QUEBRADA DE 

ARENA TOCOA

619580.20 E, 

1739409.20 N
    3.853,00       1.428,00 287,5 22 13 8 19 46.153,35

MARVIN ALEXI CASTILLO MARTINEZ 2019
COL. NAPOLEON HERNANDEZ, ALDEA EL 

ESCANO SONAGUERA COLON
S/N        407,00       2.248,00 225 51 45 7 41.026,01

V.A. REPR. ADAN FUNEZ 2017 COL. LA PRIMAVERA, TOCOA
606881.28 E, 

1733041.43 N
    2.620,00  237,00       1.068,00 312,5 21 1 22 6 6 35.458,75

V.A. REPR. ADAN FUNEZ 2017 COL. HECTOR HERNANDEZ, TOCOA
606799.86 E, 

1732941.04 N
       358,00  1.117,00  131,00          417,00 275 23 31 7 7 34.833,76

V.A. REPR. HECTOR ARNULFO LAZO 2016 COL. SATELITE II, TOCOA EN PROCESO 206,00 805,00 866,00 175 21   15   5     11   34.812,60

V.A. REPR. ADAN FUNEZ 2017 COL. LA UNION, TOCOA
606817.13 E, 

1732481.46 N
       951,00       1.196,00 125 19 4 8 24 24.979,23

PORFIRIO GALINDO MURILLO 2019

COL.EL MIRADOR, COL.VISTA HERMOSA, 

COL. BELLA VISTA, UBICADO EN BO LOS 

MONTILLOS SONAGUERA COLON.

577729.79 E, 

1726199.24 N
       216,00      161,00          577,00 175 17 8 6 6 23.668,42

VARIOS (EDY PAGUADA) 2018 EL ENCINO, ALDEA RIO DE PIEDRA SONAGURA COLONS/N     1.050,00       1.943,00 75 23 30 18 23.393,70

PORFIRIO GALINDO 2018 COL LA BENDICION, COL LOS LLANOS, Y COL EL AL
579467.24 E, 

1726878.34 N
       225,00      109,00          465,00 175 16 6 7 4 22.969,96

RONY IVANS LAGOS 2018 ALDEA FAUST SONAGUERA COLON S/N          60,00      114,00          814,00 125 18 14 2 2 20.017,45

V.A. REPR. JEFFREY MIGUEL OCAMPO 2016
COL. LAS COLINAS I y II, ALDEA PITA, 

SONAGUERA
EN PROCESO 72,00 341,00 137,5 11   3     3     2     16.608,61

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

SUGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO

Listado de Proyectos construidos por Terceros no digitalizados

Postes de 

Concreto según 

Longitud (m) de Linea 

Primaria según cantidad de 

Longitud (m) de 

Linea Secundaria 
PROPIETARIO

Ubicacion

AÑO

Postes de 

Madera según 

Lamparas 

V/S

Lampara 

LedkVA 

Instalados

 Costo US$ 

Precios Dic 

2020 
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Tabla Nro. 10 

Valorización de Activos construidos por terceros recibidos en recepción de proyectos y transferidos a la ENEE. Subsistema Trujillo 
Subgerencia Regional Atlántico.  

.  

 

PROYECTOS  RECEPCIONADOS SUB ZONAS (SISTEMA TRUJILLO)

Del 1 Enero /2016 al 30 Diciembre/2020

DIRECCION UTM 1F 3F (2F+N) Triplex 100 250 30 35 40 30 35 40 45

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 

(MANCOMUNADO)
2018 ALDEA EL HIGUERITO, TRUJILLO COLON S/N        4.984,00      1.126,00 50 11 8 58 44.375,10

PROGRAMA VIAL DEL CORREDOR 

AGRICOLA
2016 CARRETERRA EL CARBON, BONITO ORIENTAL EN PROCESO 689,00 1.750,00 50 32 7 24 7 32.873,39

RANDY ROY 2018
ALTA VISTA BEACH GUADALUPE SANTA FE 

COLON
S/N            440,00       410,00         737,00 200 1 16 4 11 9 30.770,22

VARIOS ABONADOS 2019 BARRIO BELLA VISTA TRUJILLO COLON 
612003 E, 

1759158 N
           716,00      1.132,00 75 18 16 13 21.914,68

HECTOR MENDOZA 2018 GUADALUPE CARNEY TRUJILLO COLON S/N            355,00      1.103,00 37,5 11 13 8 1 13.987,26

ELECTRIFICACION (MUNICIPALIDAD) 2018
COMUNIDAD DE LEONES , MUNICIPIO DE  

TRUJILLO
S/N            306,00         658,00 50 16 6 12 13.563,57

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 

(MANCOMUNADO)
2018 ALDEA DE SILIN, TRUJILLO COLON. S/N         754,00 50 11 12 5 13.353,54

RANDY ROY JORGENSEN 2018

COLONIA ALTA VISTA MOUNTAIN 

COMUNIDAD DE GUADALUPE MUNICPIO DE 

SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON.

S/N       295,00         250,00 50 6 5 2 12.017,08

PATRONATO BARRIO 

CAPIRO(CONCEPCION ALVARENGA)
2018

COLONIA GUAYMORETO BARRIO CAPIRO 

TRUJILLO, COLON.

615690.06 E, 

1762477.44 N
           150,00         100,00 37,5 4 3 1 11.391,76

VARIOS ABONADOS (LIC. HECTOR RAUL 

MENDOZA)
2018 COLONIA LA SABANA , TRUJILLO-COLON. S/N            330,00         559,00 25 14 8 6 9.795,92

ERICK GEOVANNY MATA 2019 COL. COCALITO, PUERTO CASTILLA, TRUJILLO COLONS/N            490,00         300,00 50 7 3 6 2 9.683,33

V.A. REPR. REYNERIO AGUILAR VALLE 2016
BO. MONTE FRESCO, ALDEA GUADALUPE DE 

CARNEY, TRUJILLO
EN PROCESO 606,00 406,00 15 4 12 9.400,33

SRA ENMA XIOMARA FLORES 2017
CARRETERA DE COROCITO A CARBONALES 

MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON.
S/N        1.284,00 25 1 11 2 8.721,85

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

SUGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO

Listado de Proyectos construidos por Terceros no digitalizados

PROPIETARIO
Ubicacion

AÑO

Lamparas 

V/S

Postes de 

Madera según 

altura

Postes de Concreto 

según altura

Longitud (m) de Linea 

Primaria según 

cantidad de fases

Longitud (m) de Linea 

Secundaria según tipo
 Costo US$ 

Precios Dic 

2020 

kVA 

Instalados
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Tabla Nro 11 
Valorización de Activos construidos por terceros recibidos en subzonas regionales y transferidos a la ENEE, no digitalizados en el GIS. 

Subgerencia Regional Nor Occidental 

 

 

NUMERO AÑO NOMBRE DEL PROYECTO
kM 

PRIMARIO

kM 

SECUNDARIO
kVA Luminarias Postes

Costo US$ con 

precios a Dic 

2020

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12

0021 2018 ILUMINACIÓN CEMCOL/DESVIO AL OCOTILLO N/D 0,595 15,643 210 0 286 437370,77

0221 2016 URBANIZACION COSTA VERDE N/D 2,148 3,205 838 105 104 146526,86

0066 2017 CIRCUITO TRONCAL DESDE ACEROS ALFA HASTA COLONIA FESITRANH N/D 1,895 0 0 0 49 134011,67

0083 2017 BODEGA DEL SR. ROBERTO ZÙNIGA N/D 0,000 0 150 0 80 128687,69

0025 2018 ESCUELA WESTERN INTERNATIONAL SCHOOL N/D 0,000 0 50 0 54 118806,79

0051 2018 URBANIZACION COSTA DEL ESTE 16P 392921 1712036 2,591 2,837 653 178 67 118381,89

0064 2016 URBANIZACION VILLAS DE ALCALA 16P 388676 1713677 0,701 2,797 613 100 105 115861,84

0163 2016 RESIDENCIAL BOSQUES DE JUCUTUMA II ETAPA N/D 1,410 2,245 725 83 83 114899,87

0150 2020 RESIDENCIAL BOSQUES DE JUCUTUMA III 2DA ETAPA 16P 399072 1714858 3,746 5,598 1763 0 80 113076,37

0174 2016 ILUMINACION DE BULEVAR DEL NORTE 16P 391768 1719173 0,000 1,606 75 0 36 113031,98

0051 2019 URBANIZACION COSTA DEL ESTE 16P 392921 1712036 1,301 1,869 613 0 68 105653,15

0149 2018 VILLAS ALCALA II ETAPA N/D 1,476 1,903 550 74 77 96949,96

0003 2017 URBANIZACION ALTAMIZALES  (CAMBIOS AL DISEÑO) N/D 1,863 1,441 338 55 81 82315,81

0176 2019 RESIDENCIAL VILLA VALENCIA I ETAPA 16P 394897 1715298 1,696 1,279 538 49 58 80674,63

0146 2017 RESIDENCIAL PARIS N/D 0,978 1,269 413 49 49 78837,24

0164 2016 RESIDENCIAL CASA MAYA IV ETAPA N/D 1,242 1,862 353 57 60 76721,94

0103 2016 CAMBIO DE CONDUCTOR DE CIRCUITO L-281 ALTIA N/D 1,406 0 0 0 19 72572,86

0014 2018 ILUMINACION CANCHAS TAKI TAKE-BULEVAR DEL NORTE, EMBOSA N/D 0,075 1,677 75 0 25 68545,09

GEOLOCALIZACIÓN

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

GERENCIA DE DISTRIBUCION

COORDINACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL

UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS
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Tabla Nro 12 
Valorización de Activos construidos por terceros en recepción de proyectos y transferidos a la ENEE no digitalizados en el GIS.  

Sistema Unidad Área Norte. Subgerencia Regional Nor Occidental 
 

 

PROYECTOS  RECEPCIONADOS SUB ZONAS (SISTEMA UNIDAD AREA NORTE)

PM-30 PM-35 PM-40 PM-45 PC-30 PC-35 PC-40 PC-45 1F 2F 3F NEUTRO HG 2FN 2FN+HP RESIDENCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL
BOMBA DE 

AGUA
ILUMINACIÓN 100W 250W

UAN096/2016 2018 MIGUEL ANGEL VARGAS / RES. SANTO DOMINGO 16P-334444;1694700 0 0 0 0 12 26 30 0 1.187,00 637,00 704,00 2.528,00 1.554,00 687,5 90 87.148,41

UAN027/2017 2018 COVIH / AUTOPISTA CA5 16P-397222;1642243 6 0 13 18 0 0 0 0 831,00 1.226,00 831,00 1.226,00 1.898,00 255 14 43.461,03

UAN092/2016 2017 NELSON CASTELLANOS / COMUNIDAD ZONA VIEJA 16P-375268;1637301 17 32 6 0 0 0 0 0 2.684,00 2.684,00 2.517,00 100 27 36.427,43

UAN006/2017 2018 COVIH / AUTOPISTA CA5 16P-366586;1639432 0 0 4 0 0 0 0 20 216,00 1.744,00 216,00 1.744,00 75 34.436,41

UAN002/2017 2018 COVIH / AUTOPISTA CA5 16P-365631;1638011 0 0 2 0 0 0 0 27 87,00 105,00 2.078,00 192,00 2.078,00 15 33.573,25

UAN010/2017 2018 INVERSIONES DESARROLLOECONOMICO / RES. LOS CEDROS 16P-333881;1696244 0 0 0 0 10 9 8 1 408,00 408,00 731,00 75 26.773,05

UAN015/2016 2017 MIGUEL ANGEL VARGAS / RESIDENCIAL LAS PALMERAS 16P-333899;1695247 0 0 0 0 11 13 0 0 177,00 119,00 131,00 427,00 594,00 237,5 25 24.833,97

UAN112/2016 2017 OSCAR AMAYA / JEFATURA SANTA BARBARA 16P-365218;1648316 0 0 0 0 0 0 7 0 216,50 216,50 750 22.106,39

UAN100/2016 2017 ARDICO / PLANTA DE PRE FABRICADO 16P-360063-1660695 0 0 2 0 0 0 0 0 1.862,00 567,00 2.429,00 300 18.553,05

UAN086/2016 2017 HECTOR RODRIGUEZ ALVARADO / RESIDENCIAL IDEAL 16P-333837;1695850 0 0 0 0 5 7 0 0 288,00 85,00 373,00 395,00 200 16 18.201,34

UAN036/2016 2017 HECTOR DAVID MANCIA / PROPIEDAD 16P-390878;1652141 0 0 3 0 0 0 0 0 240,00 240,00 167 16.549,16

UAN042/2019 2020 MARLENE BOULOY / RESIDENCIAL EL ENCUENTRO 16P-367724;1662168 0 0 0 0 3 5 6 4 154,00 154,00 167,00 162,5 12 16.419,40

UAN059/2016 2018 SUSANA ASTRID AMAYA / LOT. BUENA VISTA 16P-365716;1651319 0 0 0 0 7 9 0 0 68,00 330,00 368,00 305,00 112,5 11 16.185,97

UAN023/2016 2018 ROBERTO DIAZ DEL VALLE / LOT. LA FLORIDA 16P-389530;1653768 0 0 0 0 4 0 9 0 410,00 410,00 272,00 100 11 15.494,44

UAN013/2017 2017 RAFAEL PINEDA / COMUNIDAD BARRIO SABILLON 16P-373281;1646307 9 16 0 0 0 0 0 0 1.158,00 1.158,00 789,00 50 15.147,98

SUGERENCIA REGIONAL NOR OCCIDENTE

Listado de Proyectos construidos por Terceros no digitalizados

 Costo       

US$ Precios 

Dic 2020 

UNIDAD 
FECHA  

RECEPCION
NOMBRE DEL PROYECTO GEOREFERENCIA

Longitud (m) de Lineas Primarias según cantidad de fases y neutro
Longitud (m) de Lineas 

Secundarias según Tipo
kVA Instalados según tipo de uso

LUMINARIAS DE 

SODIO
Cantidad de Postes según material y altura

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
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Tabla Nro 13 
Valorización de Activos construidos por terceros en recepción de proyectos y transferidos a la ENEE no digitalizados en el GIS.  

Sistema Eléctrico Puerto Cortes. Subgerencia Regional Nor Occidental 

 

 

PROYECTOS  RECEPCIONADOS SUB ZONAS (SISTEMA ELECTRICO PUERTO CORTES)

PM-30 PM-35 PM-40 PM-45 PC-30 PC-35 PC-40 PC-45 1F 2F 3F NEUTRO 2FN 2FN+HP HP+N RESIDENCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL LED

SEP025/2017 2018 JOSE RAUL DURON / CONHSA-PAYHSA 16P-404253;1749592 0 0 0 0 0 0 1 0 66 66 300 19.693,13

SEP026/2017 2018 COOPERATIVA CARIBE PORTEÑO / URBANIZACION 16P-403648;1751080 0 0 0 0 10 0 7 1 304 304 470 70 125 16.800,43

SEP035/2017 2019 ROLANDO PEREIRA / RES. VILLAS TOSCANAS 16P-399726;1748785 0 0 0 0 10 0 6 2 178 178 327 100 25 8 16.749,99

SEP024/2019 2019 JORGE AGUILERA / PLANTEL TRATAMIENTO AGUA 16P-396597;1744688 0 0 0 0 0 0 0 0 414 887 1301 11.592,86

SEP047/2016 2017 FREDY JEOVANY CASTRO / ESC. E INST. MARY 16P-399682;1747998 0 0 0 0 0 1 0 0 99 99 175 9.956,23

SEP023/2018 2019 ALLAN RAMOS / BARRIO CAMAGUEY 16P-400725;1752970 0 0 0 0 0 13 1 0 355 355 550 75 9.400,13

SEP044/2016 2017 INVERSIONES LA MARCA / GASOLINERA PUMA 16P-402676;1750108 0 0 0 0 0 0 1 0 40 40 112,5 8.218,47

SEP027/2016 2017 CANADIAN AMERICAN CLTHING / PLANTEL 16P-402659;1750242 0 0 0 0 0 2 0 0 73 112,5 7.716,30

SEP049/2016 2017 ALFREDO MENDOZA / RES. SANTA LUCIA 16P-402273;1748706 0 0 0 0 0 0 0 0 45 108 164 317 50 6.865,78

SEP003/2017 2017 MARIO GONZALES / SERVICIOS EDUCATIVOS 16P-399475;1752500 0 0 0 0 0 0 1 0 18 18 50 6.615,75

SEP005/2017 2017 JAVIER ANDINO / BANCO OCCINDENTE 16P-372095;1731679 0 0 0 0 0 0 1 0 112,5 6.027,10

SEP032/2017 2019 ALLAN RAMOS / BARRIO CIENEGUITA 16P-398618;1747462 0 0 0 0 0 0 10 0 213 2013 213 4.860,79

SEP007/2017 2017 FRANCISCO ACEITUNO / FERRETERIA 16P-400035;1751766 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 75 4.378,70

SEP033/2019 2020 JUAN HIRSH / TERMICA EL FARO 16P-398484;1753818 0 0 0 0 0 0 0 0 312,4 312,4 225 4.330,63

SEP021/2017 2017 PAMELA GALINDO / AGENCIA NAV. EUROPEA 16P-398816;1752412 0 0 0 0 0 0 1 0 33 33 50 3.164,52

SEP004/2017 2017 CESAR GOMEZ / PROPIEDAD 16P-382272;1736425 0 0 0 0 2 0 0 0 13 13 111 25 2.936,49

SEP023/2017 2019 MARIO GUIFARRO / GASOLINERA PUMA 16P-406815;1749733 0 0 0 0 0 0 1 2 109 109 112,5 2.889,48

SEP001/2017 2017 EMPHDEPRO / PLANTEL 16P-403948;1749621 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 50 2.764,21

SEP040/2016 2017 JOSE ROSA LOPEZ / EDIFICIO 16P-399969;1751752 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2.575,46

Longitud (m) de Lineas Primarias según 

cantidad de fases y neutro

Longitud (m) de Lineas 

Secundarias según Tipo
kVA Instalados según tipo de uso LUMINARIAS Cantidad de Postes según material y altura

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

SUGERENCIA REGIONAL NOR OCCIDENTE

Listado de Proyectos construidos por Terceros no digitalizados

 Costo US$ 

Precios Dic 

2020 

UNIDAD 
FECHA  

RECEPCION
NOMBRE DEL PROYECTO GEOREFERENCIA
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Tabla Nro 14 
Valorización de Activos construidos por terceros en recepción de proyectos y transferidos a la ENEE no digitalizados en el GIS.  

Unidad Área Yoro. Subgerencia Regional Nor Occidental 
 

 

PROYECTOS  RECEPCIONADOS SUB ZONAS (SISTEMA UNIDAD AREA YORO)

PM-30 PM-35 PM-40 PM-45 PC-30 PC-35 PC-40 PC-45 1F 2F 3F NEUTRO 2FN RESIDENCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL 100W

UAY025/2017 2019 ELA RODRIGUEZ / RES. QUINTAS DEL SOL 16P-415390;1706545 0 0 14 8 9 0 524 88 362,50 32 36.058,48

UAY018/2017 2018 ROBERTO ZELAYA / ALUMBRADO PUBLICO 16P-412669;1701591 0 0 0 0 0 0 0 0 35.871,33

UAY020/2017 2019 OCTAVIO MEMBREÑO / RES. JARDINES DE LA UNIVERSIDAD 16P-413080;1700366 0 0 0 0 0 8 15 0 241 158 244 643 250,00 31 31.497,76

UAY035/2020 2020 NELSON GIRON / ALDEA LA CUCHILLA 16P-414036;1711559 12 25 3 0 0 0 0 0 1522 1522 1733 52,50 34 26.393,59

UAY067/2019 2019 FREDIS CALDERON / ALDEA EL SITIO 16P-417030;1708328 7 11 13 0 0 0 0 0 2346 2346 1066 75,00 23.131,35

UAY035/2018 2018 LILIAM OLVERA / ALDEA LA COROZA 16P-417190;1712867 9 44 1 0 0 0 0 0 4440 4440 485 37,50 21.589,54

UAY051/2019 2019 ISMAEL GAMEZ / ALDEA CAPULINCITO 16P-412446;1680271 6 11 2 0 0 0 0 0 1786 1786 549 45,00 19.088,12

UAY051/2017 2018 PAUL HANDAL / SUPERMERCADO LA COLONIA 16P-413575;1703538 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 300,00 17.506,97

UAY027/2017 2017 KENNY YUJA / AGENCIA LA MUNDIAL 16P-413693;1703802 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 300,00 17.121,11

UAY068/2019 2019 ISAUL MURILLO / ALDEA EL REGADILLO 16P-415320;1681084 6 17 0 0 0 0 0 1793 1793 570 40,00 17.104,99

UAY066/2019 2019 VICTOR STALIN / ALDEA SAN FERNANDO 16P-416860;1676125 8 17 0 0 0 0 0 0 1746 1746 1240 52,50 16.718,43

UAY004/2017 2018 OCTAVIO MEMBREÑO / RES. QUINTAS SANTA MONICA V ETAPA 16P-414024;1698336 0 0 0 0 4 7 5 0 126 210 336 100,00 16.552,57

UAY049/2017 2018 JOSE DERAS / BOMBA DE AGUA 16P-413586;1675743 0 0 4 0 0 0 0 0 569,2 173 742,2 14.091,70

UAY071/2018 2018 COL. REAL MINAS 16P-411678;1694598 0 0 0 0 0 0 0 0 399 226 625 250,00 12.842,18

UAY026/2017 2018 JAVIER DIAZ / CENTRO ENTRENAMIENTO POLICIAL 16P-412856;1700535 0 0 0 0 0 0 1 0 228,06 183,05 411,11 225,00 12.500,45

UAY021/2017 2017 SANTOS MENDEZ / BODEGA MEGAPACA 16P-448258;1683944 0 0 0 0 0 0 1 0 150,00 9.007,19

UAY038/2016 2018 MARIO ALEXI CABALLERO / EDIFICIO MUNICIPAL 16P-405290;1680272 0 0 0 0 0 0 1 0 150,00 8.383,56

UAY013/2019 2019 FELIPA ORELLANA / COLONIA EL ROCIO II ETAPA 16P-428957;1724396 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 50,00 7.804,44

UAY013/2017 2018 MARIA HERNANDEZ / COL. LIBERACION 16P-416999;1710132 1 0 0 0 0 1 1 0 175 175 50,00 8 7.407,62

UAY040/2019 2020 MARYIN GONZALES / COL. MANUEL ANTONIO MENDEZ 16P-469476;1665477 8 0 0 0 0 0 0 0 468 50,00 7.206,28

UAY036/2016 2017 ANIBAL ROSALES / COL. EMANUEL III ETAPA 16P-487378;1673487 1 0 0 0 7 3 1 0 96 96 50,00 10 6.978,80

UAY029/2016 2016 LAURA VASQUEZ / COL. WILLIAM HALL 16P-414710;1700796 3 0 0 0 5 2 1 0 78 78 50,00 7 6.246,64

UAY009/2017 2017 ROBERT MILLARD / TROPISABOR HONDURAS 16P-428944;1715822 0 0 0 0 0 0 1 0 100,00 6.210,25

UAY015/2017 2017 MARIO MORILLO / POLICE TRAINING CENTER 16P-412810;1700599 0 0 0 0 0 0 3 0 132 132 50,00 5.726,10

UAY004/2018 2020 JOSEP TORRES / PROPIEDAD 16P-472070;1674887 4 13 0 0 0 0 0 0 1020 1020 15,00 5.617,73

UAY084/2019 2019 LAURA VASQUEZ / RESIDENCIAL RANCHO LUNA 16P-414532;1700969 0 0 0 0 1 0 3 0 88 88 37,50 4 4.572,41

UAY037/2018 2018 LEROY ROLSTON / PROPIEDAD 16P-405762;1681559 0 0 0 0 0 0 8 0 340 340 50,00 4.203,44

UAY001/2018 2018 FRANCISCO BOGRAN / PROPIEDAD 16P-409643;1694546 0 0 0 0 0 0 2 0 45 45 37,50 4.127,61

UAY033/2016 2018 ANABEL URQUIA / CLINICA MEDICA POPULAR 16P-413803;1701592 0 0 0 0 0 0 3 0 97 97 75,00 3.120,73

UAY040/2017 2018 DONNY GARCIA / APARTAMENTO MILLOZZO 16P-414000;1702220 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 50,00 2.899,07

UAY011/2020 2020 HENRY ALVARADO / PROPIEDAD 16P-435936;1688492 0 5 2 0 0 0 0 0 625 625 25,00 2.829,44

UAY031/2016 2017 OSCAR PAGOADA / BOMBA DE POZA AGUA 16P-415160;1702644 0 0 0 0 0 5 0 0 257,2 257,2 2.703,42

UAY041/2017 2018 OCTAVIO MEMBREÑO / PROPIEDAD 16P-414107;1698534 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 37,50 2.614,50

UAY034/2017 2018 ARMANDO FLORES / CASAS 16P-430635;1689981 1 0 0 0 0 0 0 0 72 72 25,00 2.562,93

UAY052/2017 2017 PAUL HANDAL / SUPERMERCADO LA COLONIA 16P-413608;1703624 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00 2.485,33

 Costo US$ 

Precios Dic 

2020 

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

SUGERENCIA REGIONAL NOR OCCIDENTE

Listado de Proyectos construidos por Terceros no digitalizados

Longitud (m) de Lineas Primarias según Longitud kVA Instalados según tipo de uso LUMINARIAS 

UNIDAD 
FECHA  

RECEPCION
NOMBRE DEL PROYECTO GEOREFERENCIA

Cantidad de Postes según material y altura
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Tabla Nro 15 
Activos Activos construidos por terceros en recepción de proyectos y transferidos a la ENEE no digitalizados en el GIS.  

Unidad Área Occidente. Subgerencia Regional Nor Occidental  
 

 

 

 

PROYECTOS  RECEPCIONADOS SUB ZONAS (SISTEMA UNIDAD AREA OCCIDENTE)

PM-30 PM-35 PM-40 PM-45 PC-30 PC-35 PC-40 PC-45 1F 2F 3F NEUTRO HG 2FN 2FN+HP 2 HP RESIDENCIAL INDUSTRIALCOMERCIALBOMBA DE AGUA100W 250W LED

UAO104/2016 2017 ROMEO VELASQUEZ / LOT. VILLA REAL 16P-264333;1595758 0 0 0 0 49 11 16 0 975 317 317 3965 875,00 70.925,29

UAO032/2016 2016 CARLOS ROMERO / RESIDENCIAL PALMIRA 16P-310278;1635441 0 0 0 0 33 8 8 0 400 86 129 1550 400,00 48 59.816,44

UAO036/2017 2018 OLVIN REYES / COMUNIDAD DE OJUERAS 16P-340334;1604166 0 0 0 0 0 0 0 0 6426 1396 7822 5962 250,00 71 57.780,14

UAO065/2017 2018 PABLO REYES / COMUNIDAD COFRADIA 16P-355518;1584630 0 0 0 0 0 0 0 0 10264 1396 11660 4292 165,00 49 54.795,11

UAO027/2018 2019 MARLON LOPEZ / RESIDENCIAL BRISAS DEL VALLE 16P-287971;1603542 0 0 0 0 27 0 29 1 338 1486 1824 1794 550,00 50 48.078,47

UAO269/2018 2019 JOSE PEREZ / CASERIO CAONA 16P-329488;1570472 7 17 9 0 0 0 0 0 2800 2800 1750 75,00 19 26.439,14

UAO096/2019 2020 PEDRO ALVARADO / LOTIFICACION MONTEBELLO 16P-302211;1662730 0 0 0 0 9 0 16 0 414 223 637 715 187,50 22 26.193,80

UAO102/2017 2017 ANUBIS PINTO / URBANIZACION CIUDAD NUEVA 16P-289315;1597842 8 2 13 0 0 0 0 0 327 211 538 680 240 425,00 18 26.159,86

UAO019/2017 2018 RENE BAIDE / URBANIZACION VILLA MARLEN 16P-309800;1667117 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 1065 112,50 35 25.795,53

UAO68/2016 2018 JUSTO ALVARADO / RES. VILLAS DEL SOL 16P-298530;1620624 0 0 0 0 18 0 8 0 134 106 240 1215 250,00 27 24.635,99

UAO065/2018 2018 JOSE PERES / CASERIO CHOLUZNATE 16P-329403;1571057 0 0 0 0 0 0 0 0 1824 1824 1191 45,00 24.572,63

UAO198/2018 2018 ALFONSO POLANCO / COL. SAN ANTONIO 16P-297817;1621861 0 0 0 0 0 0 0 0 243 627 243 627 943 200,00 30 24.178,28

UAO057/2017 2017 GERSON GUZMAN / RESI. EL BOSQUE 16P-289143;1594411 8 0 15 0 0 0 0 0 156 262 318 187,50 11 11 24.079,43

UAO195/2019 2020 ANUVIS PINTO / PLAZA CENTRAL 16P-289599;1594468 0 0 0 0 0 0 0 0 427 270 697 612 200,00 21 23.727,52

UAO031/2020 2020 ICADE / VIVIENDAS SOLIDARIAS PRADOS DE SINUAPA 16P-263215;1567953 0 0 0 0 5 0 18 0 766 766 750 112,50 22 21.545,98

UAO064/2020 2020 MUNICIPALIDAD LA UNION / BARRIO EL PINAL 16P-294191;1626663 14 5 5 0 0 0 0 0 91 91 813 45,00 11 20.841,02

UAO197/2018 2018 JOSE POLANCO / COLONIA LA CEIBA # 2 16P-298623;1620516 0 0 0 0 0 0 0 0 40 420 460 641 150,00 20 20.763,68

UAO130/2016 2017 MARVIN PORTILLO / RESIDENCIAL BRISAS DE SAN ANDRES16P-264942;1596632 19 15 12 0 0 0 0 0 88 690 778 1097 225,00 37 20.574,26

UAO223/2018 2018 VICTOR ALVARADO / COL. BRISAS DE LA UNION 16P-296164;1620939 0 0 0 0 16 9 125 205 330 695 23 20.239,07

UAO041/2018 2018 MARCO LUNA / RESIDENCIAL EL MIRADOR 16P-309454;1634368 0 0 0 0 13 2 4 0 130 50 50 230 610 300,00 19 20.012,99

UAO100/2016 2017 JOSE PEREZ / CASERIO PURBULACA Y CAPUCA SUNSUNLACA16P-323448;1577698 23 3 14 0 0 0 0 0 4230 4230 1245 45,00 15 19.962,66

UAO062/2018 2018 HUGO REYES / SIMBIL 16P-344061;1597566 0 0 0 0 0 0 0 0 891 891 1199 45,00 20 19.680,59

UAO064/2017 2018 ROQUE POLANCO / COMUNIDAD MEZA GRANDE 16P-257864;1604048 0 15 5 0 0 0 0 0 2705 2705 45,00 3 19.300,12

UAO222/2018 2018 VICTOR ALVARADO / COL. BRISAS DE LA UNION 16P-296323;1621106 0 0 0 0 13 6 35 205 235 515 150,00 15 18.613,88

UAO040/2020 2020 ANGEL REYES / RESIDENCIAL VILLAS DEL LLANO 16P-327726;1630063 0 0 0 0 11 0 13 0 94 445 539 759 100,00 24 17.071,08

UAO101/2016 2017 MARCO GARCIA / COMUNIDAD LOS SORIANOS 16P-328400;1556522 11 11 9 0 0 0 0 0 2407 2407 1084 45,00 12 16.975,16

Costo US$ 

Precios Dic 

2020

EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

SUGERENCIA REGIONAL NOR OCCIDENTE

Listado de Proyectos construidos por Terceros no digitalizados

Longitud (m) de Lineas Primarias según cantidad de fases y neutro
Longitud (m) de Lineas Secundarias 

según Tipo
kVA Instalados según tipo de uso LUMINARIAS 

UNIDAD 
FECHA  

RECEPCION
NOMBRE DEL PROYECTO GEOREFERENCIA

Cantidad de Postes según material y altura
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Tabla Nro 16 

Valorización de activos eléctricos de las Subestaciones AT/MT de ENEE Distribución 

 

3
 Casa de Control, 

Servicio Propio, 

Servicios Auxiliares 

y Banco de Baterías, 

Caseta de Vigilancia, 

Comunicaciones y 

HMI 

 Costo Total (US$) 
 Costo Total 

(US$) 
 Costo Global (US$) 

 Costo Total 

(US$) 

 Costo Total 

(US$) 

 Costo Total 

(US$) 

VALORIZACION DE SUBESTACIONES

Subestación

Módulos

 Gran Total       

(U$S)                    

a precios 

diciembre 2020 

1 2 4 5 6

Terreno /Porticos 

Estructuras 

metalicas y 

Cableado de 

yardas, Obras 

Civiles

Calles, 

Preparación y 

Cerco 

Perimetral

Alimentador Transformador

Transformadore

s de Tensión 

para 

Instrumentos/ 

Paneles de 

control PC&M

Total Coyoles 

Central
        1.835.904,00       352.000,00             1.053.500,00          671.838,16       966.675,00         217.941,55              5.097.858,71 

Total Isletas         1.835.904,00       352.000,00             1.053.500,00          845.051,74       975.795,00         252.255,40              5.314.506,14 

Total Bonito 

Oriental
        1.835.904,00       352.000,00             1.053.500,00          595.739,45       563.479,00         217.941,55              4.618.564,00 

Total San Isidro         2.753.856,00       352.000,00             1.053.500,00          942.166,61       877.826,67         286.569,25              6.265.918,52 

Total Ceiba 

Térmica
        2.753.856,00       352.000,00             1.053.500,00          768.953,03    1.200.600,00         252.255,40              6.381.164,43 

Total Tela         1.835.904,00       352.000,00             1.053.500,00          422.525,87       563.479,00         183.627,70              4.411.036,57 

Total Guaimas         1.835.904,00       352.000,00             1.053.500,00          422.525,87       563.479,00         183.627,70              4.411.036,57 

Total Santa 

Marta
        2.294.880,00       352.000,00             1.053.500,00          972.257,24       958.250,09         250.189,09              5.881.076,42 

Total Morazán         1.124.491,20       318.500,00             1.053.500,00          422.525,87       448.753,00         183.627,70              3.551.397,77 

Total Yoro         1.124.491,20       318.500,00             1.053.500,00          595.739,45       448.753,00         217.941,55              3.758.925,20 

Total Choloma         4.130.784,00       460.800,00             1.053.500,00       2.015.214,35    1.317.224,65         359.058,43              9.336.581,42 

Total Bermejo         9.036.090,00       562.500,00             1.053.500,00       1.959.225,05    1.598.777,04         336.871,30            14.546.963,39 

Total 

Circunvalación
        7.848.489,60       460.800,00             1.053.500,00       1.099.462,75    1.536.871,11         248.122,78            12.247.246,24 

Total Villanueva         2.294.880,00       352.000,00             1.053.500,00       1.364.692,48    1.755.653,33         355.196,95              7.175.922,76 

Total La Puerta         4.956.940,80       460.800,00             1.053.500,00       3.565.099,30    2.414.802,83         381.245,56            12.832.388,48 

Total Bellavista         4.360.272,00       352.000,00             1.053.500,00          788.865,79    1.097.578,18         203.748,52              7.855.964,49 

Total Térmica 

Sulzer
        1.686.736,80       318.500,00             1.053.500,00       1.410.059,71    3.089.976,22         292.497,04              7.851.269,78 

Total Progreso         7.745.220,00       562.500,00             1.053.500,00          595.739,45       956.554,00         217.941,55            11.131.455,00 

Total Alsthom         1.686.736,80       318.500,00             1.053.500,00          705.029,86       997.733,04         203.748,52              4.965.248,22 

Total Masca         1.405.614,00       318.500,00             1.053.500,00          595.739,45       563.479,00         217.941,55              4.154.774,00 

Total El Cajón         5.163.480,00       562.500,00             1.053.500,00          422.525,87       400.070,00         183.627,70              7.785.703,57 

Total Cañaveral         3.304.627,20       460.800,00             1.053.500,00          845.051,74       877.826,67         252.255,40              6.794.061,00 

Total El Mochito            573.720,00       250.000,00             1.053.500,00          615.240,36       802.353,55         183.627,70              3.478.441,61 

Total El Níspero         1.124.491,20       318.500,00             1.053.500,00          506.361,80       847.080,86         183.627,70              4.033.561,56 
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Tabla Nro 16 Continuación 

Valorización de activos eléctricos de las Subestaciones AT/MT de ENEE Distribución 

 
 
 
 

3
 Casa de Control, 

Servicio Propio, 

Servicios Auxiliares 

y Banco de Baterías, 

Caseta de Vigilancia, 

Comunicaciones y 

HMI 

 Costo Total (US$) 
 Costo Total 

(US$) 
 Costo Global (US$) 

 Costo Total 

(US$) 

 Costo Total 

(US$) 

 Costo Total 

(US$) 

VALORIZACION DE SUBESTACIONES

Subestación

Módulos

 Gran Total       

(U$S)                    

a precios 

diciembre 2020 

1 2 4 5 6

Terreno /Porticos 

Estructuras 

metalicas y 

Cableado de 

yardas, Obras 

Civiles

Calles, 

Preparación y 

Cerco 

Perimetral

Alimentador Transformador

Transformadore

s de Tensión 

para 

Instrumentos/ 

Paneles de 

control PC&M

Total Las Flores         1.405.614,00       318.500,00             1.053.500,00          325.411,00       745.214,00         149.313,85              3.997.552,85 

Total Santa Rosa         1.405.614,00       318.500,00             1.053.500,00          768.953,03       692.974,00         252.255,40              4.491.796,43 

Total 

Siguatepeque
        2.294.880,00       352.000,00         183.627,70              5.204.560,28             1.053.500,00          498.624,58       821.928,00 

Total 

Comayagua
        2.753.856,00       352.000,00             1.053.500,00          845.051,74    1.441.305,67         252.255,40              6.697.968,80 

Total Santa Fe         9.036.090,00       562.500,00             1.053.500,00       1.450.526,08    2.727.784,50         294.563,35            15.124.963,93 

Total Miraflores         4.360.272,00       352.000,00             1.053.500,00       1.015.626,82       768.435,56         248.122,78              7.797.957,15 

Total Suyapa       12.263.265,00       562.500,00             1.053.500,00       1.533.845,66    1.317.224,65         292.497,04            17.022.832,35 

Total Toncontin         7.745.220,00       562.500,00             1.053.500,00       1.108.466,28       707.000,00         248.122,78            11.424.809,06 

Total La Leona         2.670.666,60       318.500,00             1.053.500,00          705.029,86       601.044,00         203.748,52              5.552.488,98 

Total Lainez         2.670.666,60       318.500,00             1.053.500,00       1.254.761,23    1.202.088,00         270.309,91              6.769.825,74 

Total Zamorano         1.124.491,20       318.500,00             1.053.500,00          595.739,45       372.607,00         217.941,55              3.682.779,20 

Total Danli         1.124.491,20       318.500,00             1.053.500,00          671.838,16       897.506,00         217.941,55              4.283.776,91 

Total Guaymaca         1.124.491,20       318.500,00             1.053.500,00          422.525,87       692.974,00         183.627,70              3.795.618,77 

Total Juticalpa         1.124.491,20       318.500,00         286.569,25              4.418.201,06             1.053.500,00          942.166,61       692.974,00 

Total La Cañada         3.212.832,00       352.000,00             1.053.500,00       1.326.223,78       768.435,56         292.497,04              7.005.488,37 

Total Pavana         3.304.627,20       460.800,00             1.053.500,00          942.166,61       698.445,00         286.569,25              6.746.108,06 

Total Los Prados         1.835.904,00       352.000,00             1.053.500,00       1.018.265,32    1.396.890,00         286.569,25              5.943.128,57 

Total Santa 

Lucia
           717.150,00       250.000,00             1.053.500,00       1.115.380,19       698.445,00         320.883,10              4.155.358,29 

Total Caracol            717.150,00       250.000,00             1.053.500,00          768.953,03       877.826,67         252.255,40              3.919.685,09 

Total Naco            717.150,00       250.000,00             1.053.500,00          422.525,87       877.826,67         183.627,70              3.504.630,23 

Total Amarateca         7.848.489,60       460.800,00             1.053.500,00       1.004.289,23       956.554,00         286.569,25            11.610.202,08 

Total Catacamas            573.720,00       250.000,00             1.053.500,00          633.013,02       692.974,00         217.941,55              3.421.148,57 



                                                                                                             

Asistencia Técnica para el Cálculo del VAD y las Tarifas Finales de Honduras. Estimación de Costos de Unidades Constructivas. 46 

 
Tabla Nro 16 Continuación 

Valorización de activos eléctricos de las Subestaciones AT/MT de ENEE Distribución 
 

 

 

 

 

5. INFORMACION ENTREGADA EN FORMATO DIGITAL. 

La información relevante anterior se entrega en formato digital en la dirección: 

https://www.dropbox.com/sh/8wbuty8unisvaex/AACYQ7SICdvOKm8X6DTzVAina?dl=0 

 


